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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ............
Provinciadi ..........ccooevil.

CONTRATTO D’APPALTO DEI "o

CUP: ;

ClG:

Nr. di Repertorio

L'anno .. (cremeeeneennn ) addi

( ) del mese di : in
Innanzi a me , Sono

comparsi i signori:

- , hato a () il
e residente in (L) via ,

codice fiscale , domiciliato ai fini del

presente atto in ...l , il quale interviene al presente
atto nella sua veste di cui compete la direzione

degli Uffici e dei Servizi nell'lambito dei Lavori Pubblici del Comune di
....................... , con sede in ..........................codice fiscale
..................... , a cid autorizzato giusto art. 107 comma 3° lett. c) del
D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e decreto del Sindaco di .............cccevvievnnnnnn.

n. del X

di seguito indicata anche come "Stazione Appaltate".

, hato a )il e

residente in (_) via ,
codice fiscale , il quale dichiara di intervenire in
1

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
DE MARCHI MARCELLO il 02/12/2021 19:38:49
PREGLIASCO SERGIO il 03/12/2021 16:50:52
a sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

e~~~ 1 1 o~ e~ r—h fr—r— Rt F= o~~~ T e~ A= Ll T o~ I~~~



qualita di legale rappresentante ditta con sede legale

in via , __in Comune di ( ) — P.IVA

di seguito indicata anche come "Appaltatore".
Detti comparenti, dell'identita personale, qualifica e poteri dei quali io dott.

sono certo;

PREMESSO
- che con determinazione Reg. Gen. n. del

veniva indetta la procedura di scelta del contraente per

laffidamento dei "............ocoi . mediante procedura
negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016;
- che con Determinazione del Responsabile Ufficio Gare n. __ del

a seguito di gara a procedura negoziata senza bando, ai sensi

dellart. 63 del D.Lgs 50/2016 i "....ccooiiiiiiiiniiiiienenen " sono stati
aggiudicati alla ditta con sede legale in \via
n. in Comune di (_)-P.IVA

, che ha offerto un ribasso del

% sullimporto a base d’asta di euro ................... (al netto degli oneri per
sicurezza di euro ............... non soggetti a ribasso) e pertanto per un
importo contrattuale di euro oltre ad euro

........................ per oneri della sicurezza per complessivi euro

oltre alllvVA di legge di euro

(ceeeenen %) per un importo complessivo di

euro , prezzo determinato mediante offerta

presentata in conformita a quanto previsto dal Capitolato speciale
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d’appalto;

- che I'lmpresa aggiudicataria risulta essere in regola con le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 06.09.2011, n° 159 modificato dal D.Lgs. 15.11.2012,
n° 218, ai fini antimafia come risulta da documento della Prefettura di

- Ufficio Territoriale del Governo - Area | protocollo di

uscita n. del :

- che essendo intenzione delle parti far cio risultare da apposito e formale
contratto stipulato “a corpo”;

Tutto cid premesso da considerarsi parte integrante e sostanziale del
presente atto, le parti, come sopra rappresentate, mi richiedono di ricevere
il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue: di
comune accordo si conviene e si stipula il seguente:

CONTRATTO
Art. 1)

La premessa narrativa forma parte integrante del presente atto.

Art. 2)
I Comune di .............oeueeil. , come sopra rappresentato, concede alla
ditta con sede legale in via : in
Comune di () - P.IVA , che
ha offerto un ribasso del % sullimporto a base d’asta di
euro ............. (al netto degli oneri per sicurezza di euro .............. non

soggetti a ribasso) e pertanto per un importo contrattuale di euro

oltread euro ............... per oneri della sicurezza

per complessivi euro oltre all'lVA di legge di euro
(cremenennnnn %) per un importo complessivo di euro
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che, a mezzo del legale rappresentante,

accetta I'appalto per lI'esecuzione dei"................oooenel. .
Art. 3)

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente

richiamati, benché non allegati:

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- il Piano di sicurezza e coordinamento di progetto ed il Piano operativo di

Sicurezza, predisposto dall’appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, le

cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente

accettate dalle parti;

- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c),

del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.

81 del 2008 e al punto 3.2 dell’'allegato XV allo stesso decreto;

- il cronoprogramma,

- la garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e allart. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto

rilasciata da ;

- la Polizza assicurativa per responsabilita civile di cui all’art. 103, comma
7°del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e all’art. 4 del Cap itolato Speciale d’Appalto

rilasciata da ;

- il Capitolato speciale d’Appalto,

- elenco prezzi unitari

- la Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera
allegata all’'offerta di gara

- l'offerta economica formulata in sede di gara
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- La ditta come sopra rappresentata si

rende pienamente edotto di quali sono le lavorazioni e le eventuali difficolta
insite nello sviluppo del cantiere e I'offerta formulata & remunerativa sotto
ogni aspetto.

I computo metrico estimativo non rientra nella documentazione
contrattuale essendo finalizzato all’individuazione dell'importo dei lavori da
porre a base di gara. Restano vincolanti lavorazioni e quantita contenute
negli elaborati progettuali.

Art. 4)
L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel

Capitolato Speciale d'Appalto approvato con determinazione del "COMUNE

e nel Capitolato Generale d'Appalto. L'Appaltatore & tenuto alla piena e
diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti
edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e
lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEl,
UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.Igs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i,, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di
lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i.

riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
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e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro
sullinquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio
2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita di installazione
degli impianti all'interno degli edifici), al d.Igs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
(Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in
materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);

- il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e
vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti
in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in
cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale
Anti Corruzione (ANAC);

- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.l,, C.E.I.

Art. 5)
Il corrispettivo dovuto dal Comune all'assuntore dei lavori per il pieno e

perfetto adempimento dell'appalto aggiudicato & fissato in euro

oltreadeuro .................. per oneri della sicurezza

per complessivi euro oltre all'IVA di legge di euro
(ceeeenen %) per un importo complessivo di

euro . Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs.

n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto potra essere richiesta

I'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore di contratto da
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corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della
prestazione. L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. | pagamenti dei lavori avvengono per
stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento.
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta che il credito dellimpresa
ammonta al valore percentuale di seguito specificato sullimporto
complessivo contrattuale, risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato
di avanzamento lavori, al netto del recupero dell’anticipazione, se richiesta,
e delle ritenute dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, da
applicare ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1°Stato di avanzamento
Condizione da verificare:

- Realizzazione del 30% del totale delle opere poste a base d’appalto

determinato all’esecuzione delle voci elementari di computo/analisi.

Effetto:

- Sara emesso uno Stato di Avanzamento di importo pari al 30%

dell'importo contrattuale

2° Stato di avanzamento

Condizione da verificare:

Realizzazione del 60% del totale delle opere poste a base d’appalto
determinato all’esecuzione delle voci elementari di computo/analisi

Effetto:
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- Sara emesso uno Stato di Avanzamento di importo pari al 60%
dell'importo contrattuale
3°Stato di avanzamento
Condizione da verificare:
- Realizzazione del 90% del totale delle opere poste a base d’appalto
determinato all’esecuzione delle voci elementari di computo/analisi.
Effetto:
- Sara emesso uno Stato di Avanzamento di importo pari al 90%
dell'importo contrattuale
Il imanente importo dei lavori da liquidare, risultante dallo Stato Finale,
sara considerato come rata di saldo.
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola
cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. La
Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto
Art. 6)
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di cessione
dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
52. Ai fini dell'opponibilita, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere

notificate alla stazione appaltante.
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Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, la cessione del credito
del corrispettivo dell’appalto €& efficace ed opponibile alla stazione
appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica
della cessione.
Art. 7)

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dellappalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per cid l'appaltatore possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno
con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106
del D.Igs.n. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture
extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine

scritto della direzione lavori.

Art. 8)
L’Appaltatore ha costituito a favore del “Comune di ................ ” cauzione
definitiva per l'importo di euro (pari al

% dellimporto dei lavori (se il caso) ridotto per

possesso di certificazione 1ISO 9001 e 14001) a garanzia degli oneri per |l
mancato o inesatto adempimento contrattuale mediante polizza fideiussoria

n° del della

- Agenzia di

ART. 9)
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Ai sensi dell’art. 103, co. 7 del D.Igs. n. 50/2016, I'appaltatore ha prodotto
nella forma “Contractors All Risks” (CAR) la polizza n.

emessa da Agenzia

, conservata in atti, per un massimale non inferiore

allimporto del contratto per i danni di esecuzione ed a Euro ......... 000,00
(heneneeiieen /00) per responsabilita civile verso terzi.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici.

Art. 10)
E' vietato all'Appaltatore di cedere o sub-appaltare tutta o in parte I'opera
assunta, senza l'approvazione dell'Amministrazione, fatta eccezione per
quelle opere indicate in sede di formulazione dell'offerta, e, comunque, nel
pieno rispetto di quanto contemplato nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11)
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto & stabilito in
giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna, come stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto. La

consegna dei lavori & avvenuta in via durgenza in data
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(se il caso) La penale pecuniaria é stabilita nella
misura giornaliera del’'1%. (due per mille) dellammontare netto
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 %.

Art. 12)
Ogni eventuale danno causato dall'esecuzione dei lavori in oggetto alle
proprieta pubbliche e private, sara a carico dell’Appaltatore e dovra essere
immediatamente riparato, senza alcuna pretesa di rimborso o risarcimento.
In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di riparazione, si
provvedera d'ufficio, addebitando al credito dell'Appaltatore le relative
spese ed ogni altro onere connesso.

Art. 13)
L'Appaltatore avra diritto al pagamento dei lavori al termine degli stessi
come certificato dal direttore dei lavori.

Art. 14)
Ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’art.
3 commi 1 e 2 della Legge n. 136/2010, i pagamenti relativi al presente
contratto saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario, secondo quanto comunicato dall’Appaltatore, e dovranno
riportare i seguenti
CUP: e CIG
Costituiscono obbligo dell’Appaltatore:
a) utilizzare, per il presente rapporto contrattuale, uno o piu conti correnti

bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste
italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva per il presente

rapporto contrattuale;

11
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b) comunicare a questa Stazione Appaltante i seguenti dati:
- estremi identificativi dei conti correnti, nominativo banca, filiale,
codice IBAN
- a tal fine la ditta dichiara che i pagamenti dovranno essere effettuati
sui conti accesi presso:

., filiale ( ), IT

- la ditta ha dichiara che le persone delegate ad operare su esso sono:

sig. C.F. nato a il

e residente in () Via

, operante in qualita di ;

- procedere allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale con
subappaltatori o subcontraenti, allorché abbiano notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui all’articolo di legge, informandone
contestualmente questa Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di ................ ;

c) imporre analoghe clausole negli eventuali rapporti con subappaltatori o
subcontraenti.

L’Amministrazione provvedera alla verifica dei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate all’esecuzione del presente contratto per la verifica del rispetto

della condizione di cui al precedente comma 2, lett. d). Il mancato rispetto

della suddetta clausola, comporta la nullita assoluta dei subappalti e/o su

contratti comunque sottoscritti.

12
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Art. 15)
Qualora I'Appaltatore non adempia alle obbligazioni indicate all'articolo
precedente “Tracciabilita dei flussi finanziari” il contratto s’intendera risolto
di diritto.
L’Amministrazione dichiarera che intende avvalersi della clausola risolutiva
mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che
ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

Art. 16)
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi
adibiti al trasporto dei materiali per I'attivitd dei cantieri di cui al presente
contratto, I’Appaltatore dovra garantire, anche per i contratti di subappalto,
che nelle forniture al cantiere la bolla di consegna del materiale indichi il
numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 17)
La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi
ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la
relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche [indicazione del
committente.

Art. 18)
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto,
I'Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei

confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione
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dell’appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali
e locali di lavoro della categoria, vigenti nella regione durante il periodo di
svolgimento dei lavori, ivi compresa, se prevista, l'iscrizione dei lavoratori
stessi alle Casse Edili delle province di ...................... , hellambito delle
quali potra essere concesso I'accertamento contributivo.
L’Appaltatore ha I'obbligo di rispondere dell’osservanza di quanto previsto
nel comma precedente, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nel’ambito del subappalto.

Art. 19)
L'accertamento dell'ultimazione dei lavori avra luogo in contraddittorio
dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante all'uopo delegato e verra
certificato dalla Direzione Lavori con apposito verbale. Il termine utile
contrattuale di ultimazione si intendera pero rispettato quando, entro la data
prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.

Art. 20)
Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori e nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
Oneri e obblighi generali
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,

richiedendo al medesimo direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte
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per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere;

b. la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate,
sui materiali e sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua
proprieta, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da
parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo verbale da
redigersi in contradditorio tra le parti;

c. gli oneri di ripristino sulla strada e sui passaggi sull’area in cui le attivita
produttive sono in corso fino alla consegna dellopera alla stazione
appaltante;

d. In generale, il progetto definitivo — esecutivo & stato sviluppato ad un
livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo; in tale quadro, il
progettista ha dovuto operare delle scelte tecniche anche di tipo
dimensionale, non potendo tuttavia scegliere prodotti di mercato, la cui
individuazione €& specifica attribuzione dell’Appaltatore. Pertanto
I’Appaltatore, una volta operate le scelte di mercato e che queste siano
state approvate dalla Direzione Lavori, dovra integrare, a propria cura e
spese, il progetto esecutivo, introducendo negli elaborati tutte le modifiche
tecniche e dimensionali conseguenti all’individuazione di determinati
prodotti di mercato; tali elaborati, grafici e descrittivi, necessari a precisare
le dimensioni e le caratteristiche di dettaglio delle opere, vengono definiti
“progetti costruttivi di cantiere”, il cui sviluppo & necessariamente esclusivo
obbligo ed onere dell’Appaltatore. Gli elaborati dovranno essere consegnati

in copia cartacea e su supporto informatico dalla Stazione Appaltante. E
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fatto obbligo all’Appaltatore di produrre progetti costruttivi di cantiere in tutti
i casi in cui ve ne sia la necessita, ferma restando la facolta del Direttore
dei Lavori di richiedere, a mezzo di opportuno ordine di servizio, lo sviluppo
dei costruttivi di cantiere che egli riterrd, a suo insindacabile giudizio,
necessari per la corretta valutazione preventiva della qualita delle opere.
Prima di dare inizio ai lavori ed alle provviste, i progetti costruttivi, redatti
dall’Appaltatore ed esaminati dalla Direzione Lavori, dovranno avere il visto
di approvazione finale della Stazione Appaltante.

Oneri e obblighi organizzativi

a. la costruzione e la manutenzione, entro il cantiere, dei locali aduso ufficio
del personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla
sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie ed attrezzatura idonea;

b. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche,
esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno
in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio)
tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
conformale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per rattivazione, la gestione ed il mantenimento del
cantiere

a. l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla
formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in

relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti
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per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recintazione del cantiere nei termini previsti
dalle vigenti disposizioni;

b. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di
conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del
cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo ed il mantenimento
delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le
aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la
sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa lilluminazione delle vie
d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e
quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c. il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi
d’opera, delle strade e dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i
lavori;

d. la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo
stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi,
compresolo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre
ditte, sino alle discariche autorizzate;

e. il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere e fuori dalla

sede stradale anche per brevissimo tempo, (in difetto di tale divieto, sara
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comminata una apposita penale in misura di euro 2.870,00 per ogni
infrazione accertata);

f. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle
puntellazioni e quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei
cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere
provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del
Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, per
I'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

g. lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a
prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di
dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione
dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della
presente norma;

h. E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alla presenza quotidiana in
cantiere di un assistente tecnico di gradimento della Direzione Lavori e
dellAmministrazione, ben pratico del mestiere ed in particolare di lavori del
genere di quelli appaltati, capace di eseguire tracciati e rilievi con la scorta
del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno fornite dalla
Direzione Lavori, nonché di tenere la contabilita per conto dell'Appaltatore,
in contraddittorio con gli assistenti designati dell'Amministrazione

Appaltante o dalla Direzione Lavori stessa. Tale assistente, che dovra
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seguire i lavori fino alla loro completa ultimazione, avra anche l'onere di
coordinare le varie maestranze dell'impresa appaltatrice nonché di quelle
subappaltatrici sia in merito alla conduzione dei lavori, eseguendo le
indicazioni impartite dalla D.L., sia in merito agli obblighi stabiliti dal piano
di sicurezza e dal piano operativo di sicurezza, in costante rapporto con il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Egli non potra venire
sostituito se non previo benestare della Direzione Lavori e
dellAmministrazione, comunque, con altra persona di gradimento della
stessa. Il Direttore dei Lavori avra facolta di ordinare I'allontanamento dal
cantiere degli agenti, dei capi cantiere, degli assistenti e delle maestranze
in genere per insubordinazione, incapacita o negligenza grave con effetto
immediato. L'appaltatore rimane in tutti i casi responsabile dei danni causati
dalle maestranze succitate, anche dopo l'allontanamento delle stesse dal
cantiere. L’assistente suddetto dovra essere obbligatoriamente dotato di
apparecchio telefonico mobile per garantirne la reperibilita, durante I'orario
di lavoro qualora, per cause di forza maggiore dovesse assentarsi;

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

a. la fornitura e il trasporto, a pié d'opera, di tutti i materiali e mezzi
occorrenti per I'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo,
trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

b. l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai
trasporti;

c. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori
e similari) necessari ai lavori e I'approntamento di tutte le opere, anche a

carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori
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con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione appaltante,
il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da
garantire la incolumita del personale e dei terzi.

d. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque
allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore
l'assistenza alla posa in opera. | danni che, per cause dipendenti
dall'appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra
impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto,
delluso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intendesse
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dallente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;

f. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni
vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e
delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

g. I'Appaltatore prende atto che i lavori oggetto del presente Appalto

dovranno essere eseguiti senza interrompere I'attivita normalmente svolta
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negli edifici adiacenti e pertanto organizzera gli interventi, senza alcun
compenso, in accordo con la D.L. e 'Amministrazione in modo da ridurre il
piu possibile i disagi e le interferenze conseguenti ai lavori. Sempre al fine
di consentire negli edifici in questione I'espletamento della normale attivita,
I'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso, ove necessario e
comunque anche se non richiesto dalla D.L., alla pulizia quotidiana, a tutti i
particolari accorgimenti per limitare la formazione di polvere e la emissione
di rumori nel luogo dei lavori, nonché a tenere sgombri i luoghi medesimi
da materiali o attrezzature che possano costituire fonte di pericolo per
l'incolumita delle persone. Durante I'esecuzione dei lavori I'Appaltatore
dovra fornire alle altre imprese operanti su medesimo sito ed alle attivita in
essere tutte le indicazioni necessarie ed i chiarimenti che gli verranno
richiesti, controllando mediante suoi incaricati che I'esecuzione sia fatta
secondo le modalita concordate ed intervenendo tempestivamente in caso
negativo. Ogni eventuale inconveniente derivante dalla mancanza di
coordinamento o incuria dell'Impresa sara posto a suo completo carico.
Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

a. la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al
cantiere;

b. il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione
dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori;

c. la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il
termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di

tutti i certificati necessari a rendere I'opera completamente utilizzabile alla
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data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali contestazioni con
subaffidatari o altri fornitori.

d. Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a. prima di dare inizio ai lavori, 'Appaltatore & tenuto ad accertare presso
gli utenti del suolo e sottosuolo pubblico ed eventualmente privato,
lesistenza di cavi sotterranei o di condutture. In caso affermativo
I’Appaltatore dovra comunicare per iscritto agli Enti proprietari di dette
opere la data di inizio dei lavori, chiedendo tutti quegli elementi necessari a
consentire I'esecuzione dei lavori con le cautele opportune per evitare
danni ai manufatti esistenti. |l maggiore onere al quale I'’Appaltatore dovra
sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende
compensato con i prezzi di appalto. Qualora nonostante le cautele usate, si
dovessero manifestare danni a cavi o condotte, I'Appaltatore dovra
provvedere a darne immediato avviso agli enti interessati ed alla D.L..
Rimane fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate
l'unico responsabile & I'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la
Stazione Appaltante e D.L. da qualunque vertenza sia civile che penale,
questo anche se presenti propri incaricati in luogo;

b. I'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle
forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze
e peri consumi dipendenti dai predetti servizi;

c. la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, delluso dei

predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
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della Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza; d. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti
dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo
pubblico, licenze temporanee di passi carrabili;

e. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla stazione appaltante (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed
altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i
permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere
e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti
di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

f. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica, campionamenti e
pratiche

a. la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’organo di
collaudo, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o verificabili
dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati
idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non
rendere modificabile la data ed ora delle riprese;

b. 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da

impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli,
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sagome e I'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla
stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato
e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
c. 'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni
volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia
richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nulla-osta alla
realizzazione delle opere simili;
d. la previa sottoposizone alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle
specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto
prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal D.L.
d’intesa con il RUP.
Ogni altro obbligo contenuto nel capitolato speciale di appalto.

Art. 21)
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia richiamate all’art.
4 del presente contratto.

Art. 22)
A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio presso
la sede municipale di .......... (ceienenen ).
Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato
dell'Appaltatore dal rappresentante del Comune o dal Direttore dei Lavori si
considerera fatta personalmente al titolare dell'impresa appaltatrice.

ART. 23)
Il trattamento dei dati personali avverra nel rispetto di quanto previsto dalla

normativa vigente in materia di privacy di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196
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(Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per
I'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24)
L'appaltatore dovra attenersi, personalmente e tramite il personale
preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal
codice di comportamento adottato da questo Ente, pubblicato sul sito del
Comune, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli
obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Art. 25)
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri,
secondo quanto disposto dall’art.209 del Codice (clausola compromissoria,
come stabilito nel bando di gara).
Per eventuali controversie che emergessero in ordine all’'interpretazione ed
allesecuzione di quanto previsto dal presente contratto, l'unico foro
competente, in via esclusiva, € quellodi .................
In seqguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, si applica quanto
previsto dall’art.205 del D.Lgs. 50/2016, articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo
2018, n. 49 e quanto indicato nel capitolato speciale di appalto.

Art. 26)
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Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale ed
irripetibile carico del contraente, senza diritto di rivalsa nei confronti del
Comunedi.........cceevenenn.

ART. 27)

All'Agenzia delle Entrate di si chiede la

registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986,
essendo le prestazioni relative soggette al regime tributario IVA, il valore

del contratto ai fini della registrazione & fissato in euro

ART. 28)
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle
disposizioni del Codice Civile, le norme legislative ed altre disposizioni in
materia. | comparenti dichiarano di ben conoscere quanto allegato ed

espressamente dispensano me dal darne lettura.
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