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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

001 MOVIMENTI TERRA, STRADE, SISTEMAZIONE IDRAULICA E RETI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

001 MOVIMENTI TERRA, STRADE,
SISTEMAZIONE IDRAULICA E RETI

001 AREA ESTERNA

 TRATTAMENTI TERRENO

1 H.001 Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³
spessore cm 40
Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di
qualsiasi spessore, compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
Per spessore terreno da trattare pari a 40
cm

     3.500,00

Sommano H.001 m²      3.500,00 €               2,00 €        7.000,00

Importo netto TRATTAMENTI TERRENO €        7.000,00

 PAVIMENTAZIONI STRADALI

2 S.001 Pacchetto Stradale
Realizzazione "pacchetto Stradale"
costituito da
- 4 cm tappeto drenante
- 8 cm binder bituminoso
- 10 cm base bituminosa
- 30 cm ghiaia in natura 0-50

     3.500,00

Sommano S.001 m³      3.500,00 €             35,00 €    122.500,00

Importo netto PAVIMENTAZIONI
STRADALI €    122.500,00

 FOGNATURE E SISTEMAZIONI
IDRAULICHE

3 T.010 Fornitura e posa in opera di impianto di
sollevamento dei reflui e pompaggio sino
al locale "trattamento acque"
Fornitura e posa in opera di impianto di
sollevamento delle dei reflui e pompaggio
sino al locale "trattamento acque".
E' compreso nel prezzo la fornitura di tutte
le componentistiche necessarie (pozzetto
prefabbricato, pompe, griglie, chiusini,
...),lo scavo, la posa in opera, i
collegamenti idraulici ed elettrici comprese
le piccole demolizioni e ripristini, ed ogni
onere ed accessorio per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Per le caratteristiche e specifiche tecniche
si rimanda agli elaborati progettuali.
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            1,00

Sommano T.010 cad             1,00 €      12.750,00 €      12.750,00

4 T.002 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi
in PVC rigido non plastificato
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi
in PVC rigido non plastificato, marchiati e
conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4
SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto,
pluviali, per allacciamenti privati e
comunque per piccoli tratti, giuntati a
bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici
di tenuta, e posati interrati su sottofondo
dello spessore minimo di cm 15 e
completamente rivestiti da massetto in
conglomerato cementizio Rck 15 N/mm².
E' compreso l'onere del calcestruzzo; iI
sottofondo ed il massetto saranno della
larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i
tubi per uno spessore minimo di cm 10.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il posizionamento
con il corretto allineamento e con la
pendenza secondo le livellette di progetto,
i giunti tecnici, sia interrati che all'interno
di pozzetti o camerette di ispezione, il
taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del
massetto di rivestimento anche all'interno
di pozzetti o camerette di ispezione e
quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Compreso l'onere del
trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e della relativa indennità
di discarica.

a) diametro interno 125 mm

270+40+40+40         390,00

Sommano T.002/a) diame m         390,00 €             28,97 €      11.298,30

5 F.004 Scavo a sezione ristretta per condotte
Scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante
inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa
l'estrazione di massi trovanti di volume
fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione
di manufatti di qualsiasi genere di volume
fino a m³ 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di
sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e
localizzate, la demolizione di

A Riportare: €      24.048,30
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001 MOVIMENTI TERRA, STRADE, SISTEMAZIONE IDRAULICA E RETI
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Riporto: €      24.048,30

pavimentazioni e sottofondi stradali di
qualsiasi tipo non riutilizzabili; compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a
ffianco dello scavo del materiale, il rinterro
con materiale proveniente dagli scavi;
sono compresi inoltre l'onere della
protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonchè l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione
di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali
irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure l'onere della demolizione e
del perfetto ripristino dei fossi di guardia in
terra battuta interessati dai lavori, l'onere
della selezionatura del materiale fino e
privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il
perfetto ripristino del piano di campagna
con mezzi meccanici, il costipamento del
materiale, le eventuali ricariche.
Compreso l'onere del trasporto del
materiale di risulta o non ritenuto idoneo
da l l a  D.L. e la relativa indennità di
discarica. Il volume di scavo sarà
computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni  tipo
allegate e della profondità di progetto del
fondo tubo maggiorata dello spessore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni
tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni
tipo allegate, conseguente alla natura del
terreno, presenza d'acqua, roccia, di
manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori

b) per la fascia con profondità compresa
tra m 1.51 e m 2.50

collegamenti fognari al trattamento acque

(270+40+40+40)x2         780,00

Sommano F.004/b) per l m³         780,00 €               4,00 €        3.120,00

Importo netto FOGNATURE E
SISTEMAZIONI IDRAULICHE €      27.168,30

Riepilogo

 TRATTAMENTI TERRENO €        7.000,00

 PAVIMENTAZIONI STRADALI €    122.500,00

 FOGNATURE E SISTEMAZIONI

A Riportare: €    129.500,00
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Riporto: €    129.500,00

IDRAULICHE €      27.168,30

Importo netto AREA ESTERNA €    156.668,30

Riepilogo

001 AREA ESTERNA €    156.668,30

Importo netto MOVIMENTI TERRA,
STRADE, SISTEMAZIONE IDRAULICA E
RETI €    156.668,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

002 OPERE CIVILI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

002 OPERE CIVILI

001 AREA ESTERNA

 DEMOLIZIONI

6 E.001 Demolizione recinzione esistente in
panneli prefabbricati in calcestruzzo
Demolizione recinzione esistente in
pannelli prefabbricati in calcestruzzo h m
2.50, da realizzarsi con mezzi idonei
operando ogni precauzione e lavorazione
atte a salvaguardare la porzione da
mantenere.
Compreso selezione e classificazione dei
materiali di risulta, loro recupero e
riutilizzo in in alternativa conferimento a
discarica autorizzata del materiale
demolito compreso carico, scarico,
trasporto, indennità.

lato nord         320,00

Sommano E.001 m         320,00 €             10,00 €        3.200,00

Importo netto DEMOLIZIONI €        3.200,00

Riepilogo

 DEMOLIZIONI €        3.200,00

Importo netto AREA ESTERNA €        3.200,00

002 FORNO FUSORIO F1bis

Altro

 CANTIERIZZAZIONE

7 D.002 Impianto cantiere forno fusorio F1bis
Impianto di cantiere con evacuazione
acque superficiali, imbaulamento,
sgomberi sistemazione area di lavoro             1,00

Sommano D.002 cad             1,00 €      50.000,00 €      50.000,00

Importo netto CANTIERIZZAZIONE €      50.000,00

Riepilogo

 CANTIERIZZAZIONE €      50.000,00

Sommano €      50.000,00

 002.1) FORNO 1bis

 002.1.1) RECUPERATORE

 DEMOLIZIONI

8 E.002 Demolizione di manto stradale
Esecuzione di demolizione di manto
stradale in conglomerato bituminoso
costituito dallo strato di base, binder e da
quello di usura, compreso taglio con
disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico
alle pubbliche discariche, l'indennità di
discarica.
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a) Andante

        750,00

Sommano E.002/a) Andan m²         750,00 €             10,83 €        8.122,50

Importo netto DEMOLIZIONI €        8.122,50

 SCAVI

9 F.001 Scavo di sbancamento
Scavo a sezione aperta per sbancamento
e  splateamento in terre asciutte e
bagnate, anche se miste a pietre trovanti
in roccia dura da mina e relitti di muratura
fino a m³ 0,600; compreso il taglio e la
rimozione di radici e ceppaie, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere in funzione, quali fognature,
condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre
lo spianamento e la configurazione del
fondo, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, compreso l'onere del
trasporto del materiale di scavo non
riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla
D.L. e la relativa indennità di discarica.
Compreso inoltre la protezione e
segnalazione diurna e notturna della zona
di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L..

fino a quota +2.75 slm

750 x 0,25         187,50

Sommano F.001 m³         187,50 €               2,50 €           468,75

10 F.002 Scavo in sezione ristretta per fondazioni
Scavo in   sezione ristretta  obbligata  per
fondazioni,   canalizzazioni e tubazioni
interrate, in terreno di qualsiasi natura  e
consistenza,  fino alla profondità' di  mi.
2,50 sotto il piano di campagna o
sbancamento eseguito con  mezzo
meccanico in  luoghi liberamente
accessibili in asciutto, esclusi oneri per la
demolizione  e rimozione  di
pavimentazioni, fondazioni  e trovanti
superiori a mc 0,250, aggottamenti e
sbadacchiature; compresi il carico ed il
trasporto  del materiale di  risulta entro
l'ambito  del cantiere fino alla distanza di
km 1,000;
misurazione in sezione effettiva

a) in luogo accessibile a grosso mezzo
meccanico

Plinto tipo perimetrale forno 3.40*3.40*

5 x 3,60 x 3,60 x 1,85         119,88

Plinto tipo 3.40*4.40

A Riportare:         119,88 €           468,75
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:         119,88 €           468,75

5 x 3,60 x 4,60 x 1,85         153,18

Plinto 3.40*4.40 ribassato

1 x 3,60 x 4,60 x 2,35           38,92

Plinto tipo 2.90*4.40

2 x 3,10 x 4,60 x 1,85           52,76

Cordoli di collegamento plinti, quota +1.90
slm

(1,60x3+2,10+5,90+1,20+4,60x2+1,60x5) 
x 1,10 x 0,85           29,17

Fossa recuperatore fino a quota -4.90 slm

270,00 x 7,65      2.065,50

Sommano F.002/a) in lu m³      2.459,41 €               4,00 €        9.837,64

11 F.003 Maggiorazione scavo a sezione ristretta
per fondazioni per noleggio di impianto
Well Point
Maggiorazione riconosciuta per il nolo di
impianto a Well Point per abbassamento
della falda freatica fino a un metro sotto il
piano di scavo, compreso motopompa o
elettropompe, linea principale in acciaio
zincato, infissione aghi aspiranti,
tubazione di scarico, montaggio e
smontaggio delle apparecchiature,
materiale minuto e consumi.
Valutazione: a mc

Fondazioni superficiali         393,91

Sommano F.003 m³         393,91 €               1,00 €           393,91

12 B.001 Impianto well point
Nolo di impianto a Well Point per
abbassamento della falda freatica fino a
un metro sotto il piano di scavo, compreso
motopompa o elettropompe, linea
principale in acciaio zincato, infissione
aghi aspiranti con passo di cm 150,
montaggio e smontaggio delle
apparecchiature, materiale minuto e
consumi, per la durata presunta di mesi 3.

a) Per fossa recuperatore n°40 punte             1,00

Sommano B.001/a) Per f corpo             1,00 €      30.000,00 €      30.000,00

13 B.002 Impianto drenaggio acque fosse
Realizzazione di impianto di drenaggio
delle acque all' interno delle fosse
costituito da pozzi di scarico filtranti  Ø
_____ della profndità di m 12.00 collegati
da rete di tubazioni in pvc Ø 125 finestrati,
compreso scavi, ritombamenti, fornitura e
posa dei materiali, ogni e altro onere atto

A Riportare: €      40.700,30
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Riporto: €      40.700,30

a dare il lavoro finito a regola d' arte; per
la durata presunta di mesi 3.

a) Per fossa recuperatore: n° 6 pozzi

            1,00

Sommano B.002/a) Per f corpo             1,00 €      10.000,00 €      10.000,00

Importo netto SCAVI €      50.700,30

 RIEMPIMENTI

14 G.001 Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere
Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere compreso
l'onere per la preparazione del piano di
posa, la scoticatura, la stesa, la
compattazione, l'immorsatura e la
profilatura dei rilevati stessi.

Plinto tipo perimetrale forno 3.40*3.40*

5 x 3,60 x 3,60 x 0,85           55,08

Plinto tipo 3.40*4.40

5 x 3,60 x 4,60 x 0,85           70,38

Plinto 3.40*4.40 ribassato

1 x 3,60 x 4,60 x 1,35           22,36

Plinto tipo 2.90*4.40

2 x 3,10 x 4,60 x 1,35           38,50

Cordoli di collegamento plinti, quota +1.90
slm

(1,60x3+2,10+5,90+1,20+4,60x2+1,60x5) 
x 1,10 x 0,40           13,73

Sommano G.001 m³         200,05 €               2,50 €           500,13

15 G.002 Fornitura materiali per rilevati da impianti
di riciclaggio
Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati provenienti da
impianti di recupero e riciclaggio.
Si considerano materiali riciclati quelli
provenienti da attività di demolizione o di
scarto di processi industriali trattati in
impianto di lavorazione ai sensi del D.M. 5
febbraio 1998 e s.m.i.,prevalentemente
costituiti da laterizi, murature, frammenti di
conglomerati cementizi anche armati,
rivestimenti e prodotti ceramici, scarti
dell'industria di prefabbricazione di
manufatti in calcestruzzo anche armato,
frammenti di sovrastrutture stradali o
ferroviarie, intonaci, allettamenti, materiali
lapidei provenienti da cave autorizzate o
da attività di taglio e lavorazione.
I materiali di scarto provenienti da
processi industriali sono prevalentemente
costituiti da scorie, loppe d'alto forno,
esclusivamente di nuova produzione e,

A Riportare: €           500,13
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Riporto: €           500,13

comunque, non sottoposte a periodi di
stoccaggio superiori ad un anno. I
materiali di riuso possono venire miscelati
tra loro ed anche con terre naturali, in
modo da favorirne il riutilizzo nelle
costruzioni stradali con i conseguenti
benefici economici ed ambientali.
I materiali devono rispondere ai requisiti di
cui al C.S.A e alle norme CE di
certificazioni degli stessi.
Diametro inerte 30-70 mm

(40+265) x 0,30           91,50

Sommano G.002 m³           91,50 €             10,80 €           988,20

16 G.003 Stabilizzato
Fornitura e posa in opera di stabilizzato da
gabbro per uno spessore non superiore a
cm 10 per sottofondi di piazzali e
pavmenti compresa la lavorazione, la
cilindratura e la costipazione.

(40+265) x 0,10           30,50

Sommano G.003 m³           30,50 €             14,50 €           442,25

Importo netto RIEMPIMENTI €        1.930,58

 TRATTAMENTI TERRENO

17 H.001 Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³
spessore cm 40
Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di
qualsiasi spessore, compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
Per spessore terreno da trattare pari a 40
cm

Fondo scavo sbancamento         750,00

Sommano H.001 m²         750,00 €               2,00 €        1.500,00

Importo netto TRATTAMENTI TERRENO €        1.500,00

 FONDAZIONI SPECIALI

18 I.001 Pali prefabbricati in c.a.c. tronco conici
Fornitura e posa in opera di pali
prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza
garantita, C 40/50 classe di esposizione
XC4, di tipo tronco conico con diametro
minimo in punta di 26 cm e conicità del
fusto di 1,5 cm/m, confezionato con
cemento tipo portland 32.5N pozzolanico
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o d'altoforno, armati con barre di
confezione ed aggiuntive longitudinali e
staffe continue elicoidali in acciaio tipo
B450C, puntazza metallica, comprese le
operazioni di infissione, verticale o
inclinata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza ed in qualsiasi condizione,
mediante battipalo attrezzato, compresa la
sistemazione delle teste alla quota
prescritta, il ripristino delle armature
sporgenti, la giunzione di più elementi per
pali lunghi oltre 16 m, compreso l'onere
delle prove di infissione ad inizio lavori e l'
impianto del cantiere.
.

a) palo Ø 260-530 lunghezza m 18,00

Plinti

(13x4+4) x 18,00      1.008,00

Sommano I.001/a) palo m      1.008,00 €             65,00 €      65.520,00

19 I.003 Pali trivellati
Pali trivellati in calcestruzzo, a resistenza
garantita C40/50 classe di esposizione
XC4, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza anche in presenza di trovanti,
escluso la roccia, asciutto o bagnato, per
profondità fino a 20 m, in opera isolati o a
gruppi, gettati entro tubo forma cilindrico
di lamiera di acciaio dello spessore
adeguato che deve essere infisso nel
terreno mediante speciali trivelle a sonda
o con sistemi a percussione; compreso
l'asportazione del materiale con la
cucchiaia, l'esecuzione del getto di
calcestruzzo come prescritto nel progetto,
compresa la vibratura meccanica del
getto, l'uso di eventuale tubo
convogliatore, il carico ed il trasporto a
discarica del materiale di risulta con
relativa indennità, l'impostazione del
cantiere, l'onere di eventuali prove, la
rimozione di eventuali trovanti, la
sistemazione in quota delle teste, il
recupero del tubo forma, la pulizia del
cantiere, con la esclusione del ferro di
armatura compensato a parte.

1.  Ø  920 mm

Pali primari berlinese

46 x 22,50      1.035,00

Pali secondari berlinese

46 x 22,50      1.035,00

A Riportare:      2.070,00 €      65.520,00
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Riporto:      2.070,00 €      65.520,00

Fondo fossa recuperatore

25 x 16,70         417,50

Sommano I.003/ Ø  920 m      2.487,50 €           150,00 €    373.125,00

20 I.004 Scavo a vuoto per pali trivellati
Scavo a vuoto per i pali trivellati di cui
all'art.I.003. Misurazione dal piano di
campagna a quota imposta fondazioni:

a) Ø 920 mm

Pali primari berlinese quota +0.90 slm

46 x 1,85           85,10

Pali secondari berlinese quota +0.90 slm

46 x 1,85           85,10

Fondo fossa recuperatore quota -4.90 slm

25 x 7,65         191,25

Sommano I.004/a) Ø 920 m         361,45 €             60,00 €      21.687,00

21 J.006 Acciaio per c.a.
Fornitura e posa in opera di acciaio tipo
B450C controllato in stabilimento in barre
ad aderenza migliorata e/o rete
elettrosaldata, di qualsiasi diametro,
compresi oneri per taglio,lavorazione,
legature, sfrido ed ogni altra opera
accessoria connessa:

b) del tipo B450C, controll, in stabil.:

Pali primari berlinese

200 x (46x22,50)  207.000,00

Pali secondari berlinese

200 x (46x22,50)  207.000,00

Fondo fossa recuperatore

200 x (25x16,70)    83.500,00

Sommano J.006/b) del t Kg  497.500,00 €               0,94 €    467.650,00

22 I.005 Tiranti di ancoraggio nei terreni
Esecuzione di tiranti di ancoraggio
perforati in terreni o rocce di qualunque
natura e consistenza, iniettati a gravità o
in pressione secondo le indicazioni del
progetto, compreso la formazione del
cantiere, la disponibilità di tutte le
attrezzature occorrenti per l'esecuzione
dell'opera, la perforazione della struttura
da ancorare, la fornitura e posa dei trefoli,
delle guaine di protezione e del sistema di
ancoraggio nel muro, l'iniezione della
miscela cementizia, la messa in tensione
del trefolo o della barra con opportuni
martinetti ad avvenuta stagionatura della
malta cementizia, l'impiego di particolari
attrezzature, l'esecuzione di piani di
lavoro, l'eventuale manovalanza in aiuto

A Riportare: €    927.982,00
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Riporto: €    927.982,00

agli specialisti, il recupero,
l'ammucchiamento, il carico e il definitivo
allontanamento dall'area del cantiere di
tutti i materiali di risulta, compreso il
conferimento a discarica autorizzata con
la relativa indennità.

a) Tiranti berlinese fossa recuperatore, 7
trefoli 15S

(4x4) x 25,00         400,00

Sommano I.005/a) Tiran m         400,00 €           160,00 €      64.000,00

Importo netto FONDAZIONI SPECIALI €    991.982,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A.

23 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

A) Fondazioni a platea

Platea fossa recuperatore

16,37 x 16,34 x 1,00         267,49

Sommano J.002/A) Fonda m³         267,49 €             98,00 €      26.214,02

24 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:

A Riportare: €      26.214,02
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Riporto: €      26.214,02

Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

B) Plinti,  travi e pareti controterra

Plinto tipo perimetrale forno 3.40*3.40*

5 x 3,40 x 3,40 x 1,00           57,80

5 x 1,30 x 1,30 x 1,00             8,45

Plinto tipo 3.40*4.40

6 x 3,40 x 4,40 x 1,00           89,76

6 x 1,30 x 1,30 x 1,00           10,14

Plinto tipo 2.90*4.40

2 x 2,90 x 4,40 x 1,00           25,52

2 x 1,30 x 1,30 x 1,00             3,38

Cordoli di collegamento plinti, quota +1.90
slm

(3,700x3+2,10+6,75+3,30+6,70x2
+3,75x5) x 0,90 x 0,40           19,94

Parete perimetrale

(16,25+3,35+9,75+20,45+27,15) x 0,20 x 
2,10           32,32

Parete sommità fossa

(2x(15,77+15,74)) x 0,20 x 2,10           26,47

Sommano J.002/B) Plint m³         273,78 €           105,00 €      28.746,90

25 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo

A Riportare: €      54.960,92

Pag. 13 di 106



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

002 OPERE CIVILI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      54.960,92

Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

C) Soletta di pavimentazione

300,00 x 0,15           45,00

Sommano J.002/C) Solet m³           45,00 €             95,00 €        4.275,00

26 J.006 Acciaio per c.a.
Fornitura e posa in opera di acciaio tipo
B450C controllato in stabilimento in barre
ad aderenza migliorata e/o rete
elettrosaldata, di qualsiasi diametro,
compresi oneri per taglio,lavorazione,
legature, sfrido ed ogni altra opera
accessoria connessa:

b) del tipo B450C, controll, in stabil.:

Platea fossa recuperatore

267,49 x 80    21.399,20

Plinti

214,99 x 100    21.499,00

pareti cm 20

58,79 x 110      6.466,90

soletta di pavimentazione

45 x 160      7.200,00

Sommano J.006/b) del t Kg    56.565,10 €               0,94 €      53.171,19

27 J.005 Casseforme per getti in c.a.
Casseforme in legname o metalliche per
getti di conglomerato cementizio armato
compresi oneri per chioderia, disarmante,
sfridi, disarmo, pulizia ed ogni altra opera
accessoria.

1. a) per opere di fondazione quali
plinti, travi rovescie, platee, basamenti,
zoccolature, ecc.:

Plinto tipo perimetrale forno 3.40*3.40*

5 x (3,40x4) x 1,00           68,00

5 x (1,30x4) x 1,00           26,00

Plinto tipo 3.40*4.40

6 x (2x(3,40+4,40)) x 1,00           93,60

6 x (1,30x4) x 1,00           31,20

A Riportare:         218,80 €    112.407,11
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Riporto:         218,80 €    112.407,11

Plinto tipo 2.90*4.40

2 x (2x(2,90+4,40)) x 1,00           29,20

2 x (1,30x4) x 1,00           10,40

Cordoli di collegamento plinti, quota +1.90
slm

2 x (3,700x3+2,10+6,75+3,30+6,70x2
+3,75x5) x 0,40           44,32

Parete perimetrale

2 x (16,25+3,35+9,75+20,45+27,15) x 
2,10         323,19

Parete sommità fossa

2 x (2x(15,77+15,74)) x 2,10         264,68

Sommano J.005/a) per o mq         890,59 €             20,00 €      17.811,80

Importo netto CALCESTRUZZI E
ACCIAIO PER C.A. €    130.218,91

 IMPERMEABILIZZAZIONI

28 J.007 Vasca bianca fossa recuperatore
Rivestimento fossa recuperatore con
calcestruzzo impermeabile classe di
resistenza minima C28/35, classe di
esposizione XC3 o superiore, rapporto A
/C <=0.55.
Compreso la fornitura e posa di nastri
interni per giunti di costruzione con
interposte lamelle in acciaio, elementi per
passaggi, tubi separatori e di tenuta
cassero a perdere in lamiera stirata e
staffe in acciaio a U.
Verifiche preliminari, elaborazione miscela
ottimale del calcestruzzo, collaudo,
responsabilità.

Fondo fossa

15,20 x 15,80 x 0,30           72,05

Pareti fossa

2 x (15,20+15,80) x 4,50 x 0,30           83,70

Sommano J.007 m³         155,75 €           300,00 €      46.725,00

Importo netto IMPERMEABILIZZAZIONI €      46.725,00

 FINITURE

29 N.001 Pavimenti in piastrelle di klinker
Fornitura e posa in opera di pavimenti in
piastrelle di klinker trafilato tipo
KLINKERSIRE GS22 serie grezza,
formato cm 24.5x24.5, spessore mm 10
-11, poste in opera con malta cementizia
con guglie di mm 5-8; compresi oneri per
la sigillatura delle fughe a raso con malta
cementizia, sfridi, riquadratura pozzetti,
pulizia ed ogni altra opera accessoria:

        300,00

A Riportare:         300,00
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Riporto:         300,00

Sommano N.001 m²         300,00 €             60,00 €      18.000,00

Importo netto FINITURE €      18.000,00

Riepilogo

 DEMOLIZIONI €        8.122,50

 SCAVI €      50.700,30

 RIEMPIMENTI €        1.930,58

 TRATTAMENTI TERRENO €        1.500,00

 FONDAZIONI SPECIALI €    991.982,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. €    130.218,91

 IMPERMEABILIZZAZIONI €      46.725,00

 FINITURE €      18.000,00

Importo netto 002.1.1) RECUPERATORE € 1.249.179,29

 002.1.2) FORNO

 DEMOLIZIONI

30 E.002 Demolizione di manto stradale
Esecuzione di demolizione di manto
stradale in conglomerato bituminoso
costituito dallo strato di base, binder e da
quello di usura, compreso taglio con
disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico
alle pubbliche discariche, l'indennità di
discarica.

a) Andante

        450,00

Sommano E.002/a) Andan m²         450,00 €             10,83 €        4.873,50

Importo netto DEMOLIZIONI €        4.873,50

 SCAVI

31 F.001 Scavo di sbancamento
Scavo a sezione aperta per sbancamento
e  splateamento in terre asciutte e
bagnate, anche se miste a pietre trovanti
in roccia dura da mina e relitti di muratura
fino a m³ 0,600; compreso il taglio e la
rimozione di radici e ceppaie, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere in funzione, quali fognature,
condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre
lo spianamento e la configurazione del
fondo, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, compreso l'onere del
trasporto del materiale di scavo non
riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla
D.L. e la relativa indennità di discarica.
Compreso inoltre la protezione e
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segnalazione diurna e notturna della zona
di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L..

fino a quota +2.75 slm

450 x 0,25         112,50

Sommano F.001 m³         112,50 €               2,50 €           281,25

32 F.002 Scavo in sezione ristretta per fondazioni
Scavo in   sezione ristretta  obbligata  per
fondazioni,   canalizzazioni e tubazioni
interrate, in terreno di qualsiasi natura  e
consistenza,  fino alla profondità' di  mi.
2,50 sotto il piano di campagna o
sbancamento eseguito con  mezzo
meccanico in  luoghi liberamente
accessibili in asciutto, esclusi oneri per la
demolizione  e rimozione  di
pavimentazioni, fondazioni  e trovanti
superiori a mc 0,250, aggottamenti e
sbadacchiature; compresi il carico ed il
trasporto  del materiale di  risulta entro
l'ambito  del cantiere fino alla distanza di
km 1,000;
misurazione in sezione effettiva

a) in luogo accessibile a grosso mezzo
meccanico

Plinto tipo perimetrale forno 3.40*3.40*

4 x 3,60 x 3,60 x 1,85           95,90

Plinto 3.40*3.40 ribassato

1 x 3,60 x 3,60 x 2,35           30,46

Plinto tipo 2.90*4.70

1 x 3,10 x 4,90 x 1,85           28,10

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(1,60x6) x 1,10 x 0,85             8,98

Cordoli di collegamento plinti/platea

(4,90x4) x 1,10 x 1,85           39,89

Fossa forno fino a quota +0.40 slm

230,00 x 2,35         540,50

Sommano F.002/a) in lu m³         743,83 €               4,00 €        2.975,32

33 F.003 Maggiorazione scavo a sezione ristretta
per fondazioni per noleggio di impianto
Well Point
Maggiorazione riconosciuta per il nolo di
impianto a Well Point per abbassamento
della falda freatica fino a un metro sotto il
piano di scavo, compreso motopompa o
elettropompe, linea principale in acciaio
zincato, infissione aghi aspiranti,
tubazione di scarico, montaggio e
smontaggio delle apparecchiature,
materiale minuto e consumi.
Valutazione: a mc

A Riportare: €        3.256,57
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Riporto: €        3.256,57

        743,83

Sommano F.003 m³         743,83 €               1,00 €           743,83

Importo netto SCAVI €        4.000,40

 RIEMPIMENTI

34 G.001 Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere
Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere compreso
l'onere per la preparazione del piano di
posa, la scoticatura, la stesa, la
compattazione, l'immorsatura e la
profilatura dei rilevati stessi.

Plinto tipo perimetrale forno 3.40*3.40*

4 x 3,60 x 3,60 x 0,85           44,06

Plinto 3.40*3.40 ribassato

1 x 3,60 x 3,60 x 1,35           17,50

Plinto tipo 2.90*4.70

1 x 3,10 x 4,90 x 0,85           12,91

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(1,60x6) x 1,10 x 0,40             4,22

Cordoli di collegamento plinti/platea

(4,90x4) x 1,10 x 0,85           18,33

Sommano G.001 m³           97,02 €               2,50 €           242,55

35 G.002 Fornitura materiali per rilevati da impianti
di riciclaggio
Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati provenienti da
impianti di recupero e riciclaggio.
Si considerano materiali riciclati quelli
provenienti da attività di demolizione o di
scarto di processi industriali trattati in
impianto di lavorazione ai sensi del D.M. 5
febbraio 1998 e s.m.i.,prevalentemente
costituiti da laterizi, murature, frammenti di
conglomerati cementizi anche armati,
rivestimenti e prodotti ceramici, scarti
dell'industria di prefabbricazione di
manufatti in calcestruzzo anche armato,
frammenti di sovrastrutture stradali o
ferroviarie, intonaci, allettamenti, materiali
lapidei provenienti da cave autorizzate o
da attività di taglio e lavorazione.
I materiali di scarto provenienti da
processi industriali sono prevalentemente
costituiti da scorie, loppe d'alto forno,
esclusivamente di nuova produzione e,
comunque, non sottoposte a periodi di
stoccaggio superiori ad un anno. I
materiali di riuso possono venire miscelati
tra loro ed anche con terre naturali, in

A Riportare: €           242,55
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Riporto: €           242,55

modo da favorirne il riutilizzo nelle
costruzioni stradali con i conseguenti
benefici economici ed ambientali.
I materiali devono rispondere ai requisiti di
cui al C.S.A e alle norme CE di
certificazioni degli stessi.
Diametro inerte 30-70 mm

(105+105) x 0,30           63,00

Sommano G.002 m³           63,00 €             10,80 €           680,40

36 G.003 Stabilizzato
Fornitura e posa in opera di stabilizzato da
gabbro per uno spessore non superiore a
cm 10 per sottofondi di piazzali e
pavmenti compresa la lavorazione, la
cilindratura e la costipazione.

(105+105) x 0,10           21,00

Sommano G.003 m³           21,00 €             14,50 €           304,50

Importo netto RIEMPIMENTI €        1.227,45

 TRATTAMENTI TERRENO

37 H.001 Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³
spessore cm 40
Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di
qualsiasi spessore, compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
Per spessore terreno da trattare pari a 40
cm

Fondo scavo sbancamento         450,00

Sommano H.001 m²         450,00 €               2,00 €           900,00

Importo netto TRATTAMENTI TERRENO €           900,00

 FONDAZIONI SPECIALI

38 I.001 Pali prefabbricati in c.a.c. tronco conici
Fornitura e posa in opera di pali
prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza
garantita, C 40/50 classe di esposizione
XC4, di tipo tronco conico con diametro
minimo in punta di 26 cm e conicità del
fusto di 1,5 cm/m, confezionato con
cemento tipo portland 32.5N pozzolanico
o d'altoforno, armati con barre di
confezione ed aggiuntive longitudinali e
staffe continue elicoidali in acciaio tipo
B450C, puntazza metallica, comprese le
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operazioni di infissione, verticale o
inclinata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza ed in qualsiasi condizione,
mediante battipalo attrezzato, compresa la
sistemazione delle teste alla quota
prescritta, il ripristino delle armature
sporgenti, la giunzione di più elementi per
pali lunghi oltre 16 m, compreso l'onere
delle prove di infissione ad inizio lavori e l'
impianto del cantiere.
.

a) palo Ø 260-530 lunghezza m 18,00

Plinti

(5x4+1x6) x 18,00         468,00

Sommano I.001/a) palo m         468,00 €             65,00 €      30.420,00

39 I.003 Pali trivellati
Pali trivellati in calcestruzzo, a resistenza
garantita C40/50 classe di esposizione
XC4, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza anche in presenza di trovanti,
escluso la roccia, asciutto o bagnato, per
profondità fino a 20 m, in opera isolati o a
gruppi, gettati entro tubo forma cilindrico
di lamiera di acciaio dello spessore
adeguato che deve essere infisso nel
terreno mediante speciali trivelle a sonda
o con sistemi a percussione; compreso
l'asportazione del materiale con la
cucchiaia, l'esecuzione del getto di
calcestruzzo come prescritto nel progetto,
compresa la vibratura meccanica del
getto, l'uso di eventuale tubo
convogliatore, il carico ed il trasporto a
discarica del materiale di risulta con
relativa indennità, l'impostazione del
cantiere, l'onere di eventuali prove, la
rimozione di eventuali trovanti, la
sistemazione in quota delle teste, il
recupero del tubo forma, la pulizia del
cantiere, con la esclusione del ferro di
armatura compensato a parte.

1.  Ø  920 mm

Fondo fossa forno

26 x 22,00         572,00

Sommano I.003/ Ø  920 m         572,00 €           150,00 €      85.800,00

40 I.004 Scavo a vuoto per pali trivellati
Scavo a vuoto per i pali trivellati di cui
all'art.I.003. Misurazione dal piano di
campagna a quota imposta fondazioni:

A Riportare: €    116.220,00
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Riporto: €    116.220,00

a) Ø 920 mm

Fino a quota +0.40 slm

26 x 2,35           61,10

Sommano I.004/a) Ø 920 m           61,10 €             60,00 €        3.666,00

41 J.006 Acciaio per c.a.
Fornitura e posa in opera di acciaio tipo
B450C controllato in stabilimento in barre
ad aderenza migliorata e/o rete
elettrosaldata, di qualsiasi diametro,
compresi oneri per taglio,lavorazione,
legature, sfrido ed ogni altra opera
accessoria connessa:

b) del tipo B450C, controll, in stabil.:

Fondo fossa forno

200 x (26x22,00)  114.400,00

Sommano J.006/b) del t Kg  114.400,00 €               0,94 €    107.536,00

Importo netto FONDAZIONI SPECIALI €    227.422,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A.

42 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

A) Fondazioni a platea

Platea fossa forno

235,00 x 1,00         235,00

Sommano J.002/A) Fonda m³         235,00 €             98,00 €      23.030,00

43 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture

A Riportare: €      23.030,00
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Riporto: €      23.030,00

armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

B) Plinti,  travi e pareti controterra

Plinto tipo perimetrale forno 3.40*3.40*

5 x 3,40 x 3,40 x 1,00           57,80

5 x 1,30 x 1,30 x 1,00             8,45

Plinto tipo 2.90*4.70

1 x 2,90 x 4,70 x 1,00           13,63

1 x 1,30 x 1,30 x 1,00             1,69

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(3,70x6) x 0,90 x 0,40             7,99

Cordoli di collegamento plinti/platea

(5,95x4) x 0,90 x 0,40             8,57

Pareti perimetrali

(2x17,50) x 0,20 x 2,10           14,70

Pareti sommità fossa

65 x 0,20 x 2,10           27,30

Sommano J.002/B) Plint m³         140,13 €           105,00 €      14.713,65

44 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a

A Riportare: €      37.743,65
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Riporto: €      37.743,65

compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

C) Soletta di pavimentazione

(2x100,00) x 0,15           30,00

Sommano J.002/C) Solet m³           30,00 €             95,00 €        2.850,00

45 J.006 Acciaio per c.a.
Fornitura e posa in opera di acciaio tipo
B450C controllato in stabilimento in barre
ad aderenza migliorata e/o rete
elettrosaldata, di qualsiasi diametro,
compresi oneri per taglio,lavorazione,
legature, sfrido ed ogni altra opera
accessoria connessa:

b) del tipo B450C, controll, in stabil.:

Platea fossa forno

210,00 x 80    16.800,00

Plinti

98,13 x 100      9.813,00

pareti cm 20

42 x 110      4.620,00

soletta di pavimentazione

30 x 160      4.800,00

Sommano J.006/b) del t Kg    36.033,00 €               0,94 €      33.871,02

46 J.005 Casseforme per getti in c.a.
Casseforme in legname o metalliche per
getti di conglomerato cementizio armato
compresi oneri per chioderia, disarmante,
sfridi, disarmo, pulizia ed ogni altra opera
accessoria.

1. a) per opere di fondazione quali
plinti, travi rovescie, platee, basamenti,
zoccolature, ecc.:

Platea fossa forno

68,00 x 1,00           68,00

A Riportare:           68,00 €      74.464,67
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Riporto:           68,00 €      74.464,67

Plinto tipo perimetrale forno 3.40*3.40*

5 x (3,40x4) x 1,00           68,00

5 x (1,30x4) x 1,00           26,00

Plinto tipo 2.90*4.70

1 x ((2,90+4,70)x2) x 1,00           15,20

1 x (1,30x4) x 1,00             5,20

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

2 x (3,70x6) x 0,40           17,76

Cordoli di collegamento plinti/platea

2 x (5,95x4) x 0,40           19,04

Pareti perimetrali

2 x (2x17,50) x 2,10         147,00

Pareti sommità fossa

2 x 65 x 2,10         273,00

Sommano J.005/a) per o mq         639,20 €             20,00 €      12.784,00

Importo netto CALCESTRUZZI E
ACCIAIO PER C.A. €      87.248,67

 FINITURE

47 N.001 Pavimenti in piastrelle di klinker
Fornitura e posa in opera di pavimenti in
piastrelle di klinker trafilato tipo
KLINKERSIRE GS22 serie grezza,
formato cm 24.5x24.5, spessore mm 10
-11, poste in opera con malta cementizia
con guglie di mm 5-8; compresi oneri per
la sigillatura delle fughe a raso con malta
cementizia, sfridi, riquadratura pozzetti,
pulizia ed ogni altra opera accessoria:

        200,00

Sommano N.001 m²         200,00 €             60,00 €      12.000,00

Importo netto FINITURE €      12.000,00

Riepilogo

 DEMOLIZIONI €        4.873,50

 SCAVI €        4.000,40

 RIEMPIMENTI €        1.227,45

 TRATTAMENTI TERRENO €           900,00

 FONDAZIONI SPECIALI €    227.422,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. €      87.248,67

 FINITURE €      12.000,00

Importo netto 002.1.2) FORNO €    337.672,02

 002.1.3) CAPANNONI AUSILIARI

 DEMOLIZIONI

48 E.002 Demolizione di manto stradale
Esecuzione di demolizione di manto
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stradale in conglomerato bituminoso
costituito dallo strato di base, binder e da
quello di usura, compreso taglio con
disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico
alle pubbliche discariche, l'indennità di
discarica.

a) Andante

Magazzino e sala quadri controllo         170,00

Magazzino, boosting, sala pompe         620,00

Sommano E.002/a) Andan m²         790,00 €             10,83 €        8.555,70

Importo netto DEMOLIZIONI €        8.555,70

 SCAVI

49 F.001 Scavo di sbancamento
Scavo a sezione aperta per sbancamento
e  splateamento in terre asciutte e
bagnate, anche se miste a pietre trovanti
in roccia dura da mina e relitti di muratura
fino a m³ 0,600; compreso il taglio e la
rimozione di radici e ceppaie, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere in funzione, quali fognature,
condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre
lo spianamento e la configurazione del
fondo, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, compreso l'onere del
trasporto del materiale di scavo non
riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla
D.L. e la relativa indennità di discarica.
Compreso inoltre la protezione e
segnalazione diurna e notturna della zona
di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L..

fino a quota +2.75 slm

Magazzino e sala quadri controllo

170,00 x 0,25           42,50

Magazzino, boosting, sala pompe

620,00 x 0,25         155,00

Sommano F.001 m³         197,50 €               2,50 €           493,75

50 F.002 Scavo in sezione ristretta per fondazioni
Scavo in   sezione ristretta  obbligata  per
fondazioni,   canalizzazioni e tubazioni
interrate, in terreno di qualsiasi natura  e
consistenza,  fino alla profondità' di  mi.
2,50 sotto il piano di campagna o
sbancamento eseguito con  mezzo
meccanico in  luoghi liberamente
accessibili in asciutto, esclusi oneri per la
demolizione  e rimozione  di

A Riportare: €           493,75
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Riporto: €           493,75

pavimentazioni, fondazioni  e trovanti
superiori a mc 0,250, aggottamenti e
sbadacchiature; compresi il carico ed il
trasporto  del materiale di  risulta entro
l'ambito  del cantiere fino alla distanza di
km 1,000;
misurazione in sezione effettiva

a) in luogo accessibile a grosso mezzo
meccanico

Magazzino e sala quadri controllo

Plinto tipo perimetrale 260*260

2 x 2,80 x 2,80 x 1,85           29,01

Plinto tipo triangolare 2.14*2.14*2.14

2 x 5,50 x 1,85           20,35

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(2,30x3+6,50) x 1,10 x 0,85           12,53

Cordoli di collegamento plinti interni

(6,50x3) x 1,10 x 1,85           39,68

Magazzino, boosting, sala pompe

Plinto tipo perimetrale 2.60*2.60

4 x 2,80 x 2,80 x 1,85           58,02

Plinto tipo triangolare 2.14*2.14*2.14

5 x 5,50 x 1,85           50,88

Plinto tipo 1.30*3.10

8 x 1,50 x 3,30 x 1,85           73,26

Plinto tipo 2.60*3.10

1 x 2,80 x 3,30 x 1,85           17,09

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(4,00+4,40+2,30x8+1,00) x 1,10 x 0,85           25,99

Cordoli di collegamento plinti interni

(4,00x8,00+4,40x8+3,70x8) x 1,10 x 1,85         196,99

Sommano F.002/a) in lu m³         523,80 €               4,00 €        2.095,20

51 F.003 Maggiorazione scavo a sezione ristretta
per fondazioni per noleggio di impianto
Well Point
Maggiorazione riconosciuta per il nolo di
impianto a Well Point per abbassamento
della falda freatica fino a un metro sotto il
piano di scavo, compreso motopompa o
elettropompe, linea principale in acciaio
zincato, infissione aghi aspiranti,
tubazione di scarico, montaggio e
smontaggio delle apparecchiature,
materiale minuto e consumi.
Valutazione: a mc

        523,80

Sommano F.003 m³         523,80 €               1,00 €           523,80

A Riportare: €        3.112,75
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Riporto: €        3.112,75

Importo netto SCAVI €        3.112,75

 RIEMPIMENTI

52 G.001 Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere
Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere compreso
l'onere per la preparazione del piano di
posa, la scoticatura, la stesa, la
compattazione, l'immorsatura e la
profilatura dei rilevati stessi.

Magazzino e sala quadri controllo

Plinto tipo perimetrale 260*260

2 x 2,80 x 2,80 x 0,85           13,33

Plinto tipo triangolare 2.14*2.14*2.14

2 x 5,50 x 0,85             9,35

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(2,30x3+6,50) x 1,10 x 0,40             5,90

Cordoli di collegamento plinti interni

(6,50x3) x 1,10 x 0,85           18,23

Magazzino, boosting, sala pompe

Plinto tipo perimetrale 2.60*2.60

4 x 2,80 x 2,80 x 0,85           26,66

Plinto tipo triangolare 2.14*2.14*2.14

5 x 5,50 x 0,85           23,38

Plinto tipo 1.30*3.10

8 x 1,50 x 3,30 x 0,85           33,66

Plinto tipo 2.60*3.10

1 x 2,80 x 3,30 x 0,85             7,85

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(4,00+4,40+2,30x8+1,00) x 1,10 x 0,85           25,99

Cordoli di collegamento plinti interni

(4,00x8,00+4,40x8+3,70x8) x 1,10 x 0,85           90,51

Sommano G.001 m³         254,86 €               2,50 €           637,15

53 G.002 Fornitura materiali per rilevati da impianti
di riciclaggio
Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati provenienti da
impianti di recupero e riciclaggio.
Si considerano materiali riciclati quelli
provenienti da attività di demolizione o di
scarto di processi industriali trattati in
impianto di lavorazione ai sensi del D.M. 5
febbraio 1998 e s.m.i.,prevalentemente
costituiti da laterizi, murature, frammenti di
conglomerati cementizi anche armati,
rivestimenti e prodotti ceramici, scarti
dell'industria di prefabbricazione di
manufatti in calcestruzzo anche armato,

A Riportare: €           637,15
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Riporto: €           637,15

frammenti di sovrastrutture stradali o
ferroviarie, intonaci, allettamenti, materiali
lapidei provenienti da cave autorizzate o
da attività di taglio e lavorazione.
I materiali di scarto provenienti da
processi industriali sono prevalentemente
costituiti da scorie, loppe d'alto forno,
esclusivamente di nuova produzione e,
comunque, non sottoposte a periodi di
stoccaggio superiori ad un anno. I
materiali di riuso possono venire miscelati
tra loro ed anche con terre naturali, in
modo da favorirne il riutilizzo nelle
costruzioni stradali con i conseguenti
benefici economici ed ambientali.
I materiali devono rispondere ai requisiti di
cui al C.S.A e alle norme CE di
certificazioni degli stessi.
Diametro inerte 30-70 mm

Magazzino e sala quadri controllo

140 x 0,30           42,00

Magazzino, boosting, sala pompe

545 x 0,30         163,50

Sommano G.002 m³         205,50 €             10,80 €        2.219,40

54 G.003 Stabilizzato
Fornitura e posa in opera di stabilizzato da
gabbro per uno spessore non superiore a
cm 10 per sottofondi di piazzali e
pavmenti compresa la lavorazione, la
cilindratura e la costipazione.

Magazzino e sala quadri controllo

140 x 0,10           14,00

Magazzino, boosting, sala pompe

545 x 0,10           54,50

Sommano G.003 m³           68,50 €             14,50 €           993,25

Importo netto RIEMPIMENTI €        3.849,80

 TRATTAMENTI TERRENO

55 H.001 Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³
spessore cm 40
Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di
qualsiasi spessore, compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
Per spessore terreno da trattare pari a 40
cm
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Fondo scavo sbancamento         790,00

Sommano H.001 m²         790,00 €               2,00 €        1.580,00

Importo netto TRATTAMENTI TERRENO €        1.580,00

 FONDAZIONI SPECIALI

56 I.001 Pali prefabbricati in c.a.c. tronco conici
Fornitura e posa in opera di pali
prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza
garantita, C 40/50 classe di esposizione
XC4, di tipo tronco conico con diametro
minimo in punta di 26 cm e conicità del
fusto di 1,5 cm/m, confezionato con
cemento tipo portland 32.5N pozzolanico
o d'altoforno, armati con barre di
confezione ed aggiuntive longitudinali e
staffe continue elicoidali in acciaio tipo
B450C, puntazza metallica, comprese le
operazioni di infissione, verticale o
inclinata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza ed in qualsiasi condizione,
mediante battipalo attrezzato, compresa la
sistemazione delle teste alla quota
prescritta, il ripristino delle armature
sporgenti, la giunzione di più elementi per
pali lunghi oltre 16 m, compreso l'onere
delle prove di infissione ad inizio lavori e l'
impianto del cantiere.
.

a) palo Ø 260-530 lunghezza m 18,00

Plinti

(7x4+7x3+8x2) x 18      1.170,00

Sommano I.001/a) palo m      1.170,00 €             65,00 €      76.050,00

Importo netto FONDAZIONI SPECIALI €      76.050,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A.

57 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
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Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

B) Plinti,  travi e pareti controterra

Magazzino e sala quadri controllo

Plinto tipo perimetrale 260*260

2 x 2,60 x 2,60 x 1,00           13,52

2 x 1,00 x 0,90 x 1,00             1,80

Plinto tipo triangolare 2.14*2.14*2.14

2 x 4,50 x 1,00             9,00

2 x 0,90 x 0,65 x 1,00             1,17

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(4,35x3+8,40) x 0,90 x 0,40             7,72

Cordoli di collegamento plinti interni

(7,35x3) x 0,40 x 1,00             8,82

Magazzino, boosting, sala pompe

Plinto tipo perimetrale 2.60*2.60

4 x 2,60 x 2,60 x 1,00           27,04

4 x 1,00 x 0,90 x 1,00             3,60

Plinto tipo triangolare 2.14*2.14*2.14

5 x 4,50 x 1,00           22,50

4 x 0,90 x 0,65 x 1,00             2,34

Plinto tipo 1.30*3.10

8 x 1,30 x 3,10 x 1,00           32,24

8 x 0,90 x 0,65 x 1,00             4,68

Plinto tipo 2.60*3.10

1 x 2,60 x 3,10 x 1,00             8,06

1 x 1,30 x 1,30 x 1,00             1,69

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(6,15+6,35+4,00x8+2,00) x 0,90 x 0,40           16,74

Cordoli di collegamento plinti interni

(4,00x8,00+4,40x8+3,70x8) x 0,40 x 1,00           38,72

Sommano J.002/B) Plint m³         199,64 €           105,00 €      20.962,20

58 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da

A Riportare: €      20.962,20
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Riporto: €      20.962,20

compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

C) Soletta di pavimentazione

Magazzino e sala quadri controllo

17,02 x 10,20 x 0,15           26,04

Magazzino, boosting, sala pompe

42,02 x 15,20 x 0,15           95,81

Sommano J.002/C) Solet m³         121,85 €             95,00 €      11.575,75

59 J.006 Acciaio per c.a.
Fornitura e posa in opera di acciaio tipo
B450C controllato in stabilimento in barre
ad aderenza migliorata e/o rete
elettrosaldata, di qualsiasi diametro,
compresi oneri per taglio,lavorazione,
legature, sfrido ed ogni altra opera
accessoria connessa:

b) del tipo B450C, controll, in stabil.:

Plinti

127,64 x 100    12.764,00

pareti cm 20

72 x 110      7.920,00

soletta di pavimentazione

121,85 x 160    19.496,00

Sommano J.006/b) del t Kg    40.180,00 €               0,94 €      37.769,20

60 J.005 Casseforme per getti in c.a.
Casseforme in legname o metalliche per
getti di conglomerato cementizio armato
compresi oneri per chioderia, disarmante,
sfridi, disarmo, pulizia ed ogni altra opera
accessoria.

1. a) per opere di fondazione quali
plinti, travi rovescie, platee, basamenti,
zoccolature, ecc.:

A Riportare: €      70.307,15
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Riporto: €      70.307,15

Magazzino e sala quadri controllo

Plinto tipo perimetrale 260*260

2 x (2,60x4) x 1,00           20,80

2 x ((1,00+0,90)x2) x 1,00             7,60

Plinto tipo triangolare 2.14*2.14*2.14

2 x 8,30 x 1,00           16,60

2 x (2x(0,90+0,65)) x 1,00             6,20

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

2 x (4,35x3+8,40) x 0,40           17,16

Cordoli di collegamento plinti interni

2 x (7,35x3) x 1,00           44,10

Magazzino, boosting, sala pompe

Plinto tipo perimetrale 2.60*2.60

4 x (2,60x4) x 1,00           41,60

4 x (2x(1,00+0,90)) x 1,00           15,20

Plinto tipo triangolare 2.14*2.14*2.14

5 x 8,30 x 1,00           41,50

4 x (2x(0,90+0,65)) x 1,00           12,40

Plinto tipo 1.30*3.10

8 x (2x(1,30+3,10)) x 1,00           70,40

8 x (2x(0,90+0,65)) x 1,00           24,80

Plinto tipo 2.60*3.10

1 x (2x(2,60+3,10)) x 1,00           11,40

1 x (1,30x4) x 1,00             5,20

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

2 x (6,15+6,35+4,00x8+2,00) x 0,40           37,20

Cordoli di collegamento plinti interni

2 x (4,00x8,00+4,40x8+3,70x8) x 1,00         193,60

Sommano J.005/a) per o mq         565,76 €             20,00 €      11.315,20

Importo netto CALCESTRUZZI E
ACCIAIO PER C.A. €      81.622,35

 MURATURE

61 L.003 Muratura REI 120 in blocchi di cls
alleggerito con argilla espansa facciavista
Esecuzione di muratura REI 120 in
elevazione, con le caratteristiche di
resistenza indicate in progetto, con
fornitura e posa in opera di blocchi
semipieni in cemento alleggerito con
argilla espansa (UNI EN 771), compreso
malta bastarda (UNI EN 998-2), ponteggi,
puntelli, regoli, pezzi speciali, architravi,
spallette, piattabande, tagli a misura,
smussi, listelli, pulizia delle superfici.

a) spessore cm 20
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(55,00+115,00) x 13,75      2.337,50

(14,30x3) x 4,20         180,18

Sommano L.003/a) spess m²      2.517,68 €             60,00 €    151.060,80

Importo netto MURATURE €    151.060,80

Riepilogo

 DEMOLIZIONI €        8.555,70

 SCAVI €        3.112,75

 RIEMPIMENTI €        3.849,80

 TRATTAMENTI TERRENO €        1.580,00

 FONDAZIONI SPECIALI €      76.050,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. €      81.622,35

 MURATURE €    151.060,80

Importo netto 002.1.3) CAPANNONI
AUSILIARI €    325.831,40

Riepilogo

 002.1.1) RECUPERATORE € 1.249.179,29

 002.1.2) FORNO €    337.672,02

 002.1.3) CAPANNONI AUSILIARI €    325.831,40

Importo netto 002.1) FORNO 1bis € 1.912.682,71

 002.2) CAPANNONE MACCHINE
FORMATRICI

 002.2.1) CANTINA

 CANTIERIZZAZIONE

62 B.003 Palancole in acciaio per paratie
provvisorie
Esecuzione di paratie provvisorie con uso
di palancole in acciaio con giunti tipo
Larssen, in opera compreso trattamento
anticorrosivo, piastre di collegamento, fori,
saldature, pezzi speciali d'angolo e di
chiusura, adattamenti, taglio della
palancola qualora si dovesse giungere a
rifiuto prima del raggiungimento della
profondità prevista, impostazione del
cantiere, trasporto, carico, scarico,
allineamento e tracciamento, modine
guidapalancole, rimozione di eventuali
trovanti, infissione e successiva rimozione
a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le
attrezzature marittime e terrestri
necessarie.
Noleggio previsto: mesi 3

185,00 x 12,00      2.220,00

Sommano B.003 m²      2.220,00 €             80,00 €    177.600,00

63 I.005 Tiranti di ancoraggio nei terreni
Esecuzione di tiranti di ancoraggio

A Riportare: €    177.600,00
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Riporto: €    177.600,00

perforati in terreni o rocce di qualunque
natura e consistenza, iniettati a gravità o
in pressione secondo le indicazioni del
progetto, compreso la formazione del
cantiere, la disponibilità di tutte le
attrezzature occorrenti per l'esecuzione
dell'opera, la perforazione della struttura
da ancorare, la fornitura e posa dei trefoli,
delle guaine di protezione e del sistema di
ancoraggio nel muro, l'iniezione della
miscela cementizia, la messa in tensione
del trefolo o della barra con opportuni
martinetti ad avvenuta stagionatura della
malta cementizia, l'impiego di particolari
attrezzature, l'esecuzione di piani di
lavoro, l'eventuale manovalanza in aiuto
agli specialisti, il recupero,
l'ammucchiamento, il carico e il definitivo
allontanamento dall'area del cantiere di
tutti i materiali di risulta, compreso il
conferimento a discarica autorizzata con
la relativa indennità.

b) Tiranti palancole Fossa cantina, 2 trefoli
15S

Tiranti lunghezza m 12.00 in ragione di 1
/2.40 m

78 x 12,00         936,00

Sommano I.005/b) Tiran m         936,00 €           120,00 €    112.320,00

Importo netto CANTIERIZZAZIONE €    289.920,00

 DEMOLIZIONI

64 E.002 Demolizione di manto stradale
Esecuzione di demolizione di manto
stradale in conglomerato bituminoso
costituito dallo strato di base, binder e da
quello di usura, compreso taglio con
disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico
alle pubbliche discariche, l'indennità di
discarica.

a) Andante

     1.500,00

Sommano E.002/a) Andan m²      1.500,00 €             10,83 €      16.245,00

Importo netto DEMOLIZIONI €      16.245,00

 SCAVI

65 F.001 Scavo di sbancamento
Scavo a sezione aperta per sbancamento
e  splateamento in terre asciutte e
bagnate, anche se miste a pietre trovanti
in roccia dura da mina e relitti di muratura

Pag. 34 di 106



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

002 OPERE CIVILI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

fino a m³ 0,600; compreso il taglio e la
rimozione di radici e ceppaie, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere in funzione, quali fognature,
condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre
lo spianamento e la configurazione del
fondo, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, compreso l'onere del
trasporto del materiale di scavo non
riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla
D.L. e la relativa indennità di discarica.
Compreso inoltre la protezione e
segnalazione diurna e notturna della zona
di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L..

fino a quota +2.75 slm

1500 x 0,25         375,00

Sommano F.001 m³         375,00 €               2,50 €           937,50

66 F.002 Scavo in sezione ristretta per fondazioni
Scavo in   sezione ristretta  obbligata  per
fondazioni,   canalizzazioni e tubazioni
interrate, in terreno di qualsiasi natura  e
consistenza,  fino alla profondità' di  mi.
2,50 sotto il piano di campagna o
sbancamento eseguito con  mezzo
meccanico in  luoghi liberamente
accessibili in asciutto, esclusi oneri per la
demolizione  e rimozione  di
pavimentazioni, fondazioni  e trovanti
superiori a mc 0,250, aggottamenti e
sbadacchiature; compresi il carico ed il
trasporto  del materiale di  risulta entro
l'ambito  del cantiere fino alla distanza di
km 1,000;
misurazione in sezione effettiva

a) in luogo accessibile a grosso mezzo
meccanico

Fondo cantina fino a quota -2.65 slm

1480 x 5,40      7.992,00

Sommano F.002/a) in lu m³      7.992,00 €               4,00 €      31.968,00

67 B.001 Impianto well point
Nolo di impianto a Well Point per
abbassamento della falda freatica fino a
un metro sotto il piano di scavo, compreso
motopompa o elettropompe, linea
principale in acciaio zincato, infissione
aghi aspiranti con passo di cm 150,
montaggio e smontaggio delle
apparecchiature, materiale minuto e
consumi, per la durata presunta di mesi 3.

b) Per fossa cantina e sbarco rampa all'

A Riportare: €      32.905,50
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Riporto: €      32.905,50

interno palancole : 100 punte

            1,00

Sommano B.001/b) Per f corpo             1,00 €      45.000,00 €      45.000,00

68 B.002 Impianto drenaggio acque fosse
Realizzazione di impianto di drenaggio
delle acque all' interno delle fosse
costituito da pozzi di scarico filtranti  Ø
_____ della profndità di m 12.00 collegati
da rete di tubazioni in pvc Ø 125 finestrati,
compreso scavi, ritombamenti, fornitura e
posa dei materiali, ogni e altro onere atto
a dare il lavoro finito a regola d' arte; per
la durata presunta di mesi 3.

b) Per fossa cantina e sbarco rampa all'
interno palancole : 8 pozzi

            1,00

Sommano B.002/b) Per f corpo             1,00 €      15.000,00 €      15.000,00

Importo netto SCAVI €      92.905,50

 TRATTAMENTI TERRENO

69 H.001 Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³
spessore cm 40
Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di
qualsiasi spessore, compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
Per spessore terreno da trattare pari a 40
cm

Fondo scavo sbancamento      1.500,00

Sommano H.001 m²      1.500,00 €               2,00 €        3.000,00

Importo netto TRATTAMENTI TERRENO €        3.000,00

 FONDAZIONI SPECIALI

70 I.001 Pali prefabbricati in c.a.c. tronco conici
Fornitura e posa in opera di pali
prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza
garantita, C 40/50 classe di esposizione
XC4, di tipo tronco conico con diametro
minimo in punta di 26 cm e conicità del
fusto di 1,5 cm/m, confezionato con
cemento tipo portland 32.5N pozzolanico
o d'altoforno, armati con barre di
confezione ed aggiuntive longitudinali e
staffe continue elicoidali in acciaio tipo
B450C, puntazza metallica, comprese le
operazioni di infissione, verticale o

Pag. 36 di 106



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

002 OPERE CIVILI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

inclinata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza ed in qualsiasi condizione,
mediante battipalo attrezzato, compresa la
sistemazione delle teste alla quota
prescritta, il ripristino delle armature
sporgenti, la giunzione di più elementi per
pali lunghi oltre 16 m, compreso l'onere
delle prove di infissione ad inizio lavori e l'
impianto del cantiere.
.

b) palo Ø 260-430 lunghezza m 12,00

140 x 12,00      1.680,00

Sommano I.001/b) palo m      1.680,00 €             45,00 €      75.600,00

Importo netto FONDAZIONI SPECIALI €      75.600,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A.

71 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

A) Fondazioni a platea

1480 x 0,60         888,00

Sommano J.002/A) Fonda m³         888,00 €             98,00 €      87.024,00

72 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da

A Riportare: €      87.024,00
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Riporto: €      87.024,00

compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

C) Soletta di pavimentazione

1420 x 0,40         568,00

Sommano J.002/C) Solet m³         568,00 €             95,00 €      53.960,00

73 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

B) Plinti,  travi e pareti controterra

Pareti controterra

120,00 x 0,35 x 4,95         207,90

Sommano J.002/B) Plint m³         207,90 €           105,00 €      21.829,50

74 J.003 Calcestruzzo per strutture in elevazione
Conglomerato cementizio per strutture in

A Riportare: €    162.813,50
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Riporto: €    162.813,50

c.a. in genere in elevazione, quali muri,
pilastri, travi, solette piene, rampe di
scale, ecc., per spessori non inferiori a
cm. 12 e sezione non inferiore a mq. 0,1
2, compresi oneri per l'alzo e la
distribuzione del materiale, la vibratura ed
il costipamento ed ogni altra opera
accessoria, esclusi soltanto le casseforme
e l'armatura metallica da compensarsi a
parte con i relativi prezzi di elenco:

B) Pilastri

Pilastri circolari

36 x (2x3,14x0,25x0,25) x 4,95           69,50

Pilastri rettangolari

4 x 0,65 x 0,90 x 4,95           11,58

5 x 0,55 x 0,90 x 4,95           12,25

1 x 0,55 x 1,85 x 4,95             5,04

Sommano J.003/B) Pilas m³           98,37 €           200,00 €      19.674,00

75 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

E) per realizzazione zavorra

1440 x 0,65         936,00

Sommano J.002/E) per r m³         936,00 €             80,00 €      74.880,00

76 J.006 Acciaio per c.a.
Fornitura e posa in opera di acciaio tipo
B450C controllato in stabilimento in barre
ad aderenza migliorata e/o rete
elettrosaldata, di qualsiasi diametro,

A Riportare: €    257.367,50
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Riporto: €    257.367,50

compresi oneri per taglio,lavorazione,
legature, sfrido ed ogni altra opera
accessoria connessa:

b) del tipo B450C, controll, in stabil.:

Platea

888 x 80    71.040,00

Pareti controterra

207,90 x 100    20.790,00

soletta di pavimentazione

568,00 x 160    90.880,00

Pilastri

98,37 x 200    19.674,00

Sommano J.006/b) del t Kg  202.384,00 €               0,94 €    190.240,96

77 J.005 Casseforme per getti in c.a.
Casseforme in legname o metalliche per
getti di conglomerato cementizio armato
compresi oneri per chioderia, disarmante,
sfridi, disarmo, pulizia ed ogni altra opera
accessoria.

1. a) per opere di fondazione quali
plinti, travi rovescie, platee, basamenti,
zoccolature, ecc.:

Pareti controterra

130,00 x 4,95         643,50

Pilastri

4 x (2x(0,65+0,90)) x 4,95           61,38

5 x (2x0,55+0,90) x 4,95           49,50

1 x (0,55+1,85) x 4,95           11,88

Pilastri circolari

36 x (2x3,14x0,25) x 4,95         279,77

Maggiorazione per pilastri circolari

0,5x279,77         139,89

Soletta cm 40      1.450,00

Sommano J.005/a) per o mq      2.635,92 €             20,00 €      52.718,40

Importo netto CALCESTRUZZI E
ACCIAIO PER C.A. €    500.326,86

 IMPERMEABILIZZAZIONI

78 K.001 Teli bentonite sodica
Fornitura e posa in opera di telo
geocomposito bentonitico
impermeabilizzante composto da due
strati di geotessile in polipropilene, inerti
alla maggior parte delle sostanze
chimiche presenti nel terreno, con
interposto strato di bentonite al 100 %
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sodica naturale, in ragione di 4 kg/m²;
geotessili con grammatura minima di 200
g/m² per lo strato inferiore e 400 g/m² per
lo strato superiore, collegati mediante
agugliatura trasversale; compreso il
sormonto di almeno 25 cm.

Sotto platea      1.500,00

Pareti cantina

130,00 x 6,00         780,00

Sommano K.001 m²      2.280,00 €             12,50 €      28.500,00

79 K.002 Giunto bentonitico
Fornitura e posa di cordone water-stop
idroespansivo per sigillatura di giunti di
fondazione e di muri in c.a. mediante
fornitura e posa in opera di barre a
contenuto di bentonite sodica, sezione
rettangolare di almeno 20x25 mm,
posizionate in asse alla struttura,
compresa accurata pulizia e preparazione
del fondo, fissaggio con chiodatura e
opportune sovrapposizioni.

        130,00

Sommano K.002 m         130,00 €               5,50 €           715,00

Importo netto IMPERMEABILIZZAZIONI €      29.215,00

 FINITURE

80 N.001 Pavimenti in piastrelle di klinker
Fornitura e posa in opera di pavimenti in
piastrelle di klinker trafilato tipo
KLINKERSIRE GS22 serie grezza,
formato cm 24.5x24.5, spessore mm 10
-11, poste in opera con malta cementizia
con guglie di mm 5-8; compresi oneri per
la sigillatura delle fughe a raso con malta
cementizia, sfridi, riquadratura pozzetti,
pulizia ed ogni altra opera accessoria:

     1.480,00

Sommano N.001 m²      1.480,00 €             60,00 €      88.800,00

Importo netto FINITURE €      88.800,00

Riepilogo

 CANTIERIZZAZIONE €    289.920,00

 DEMOLIZIONI €      16.245,00

 SCAVI €      92.905,50

 TRATTAMENTI TERRENO €        3.000,00

 FONDAZIONI SPECIALI €      75.600,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. €    500.326,86

A Riportare: €    977.997,36
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Riporto: €    977.997,36

 IMPERMEABILIZZAZIONI €      29.215,00

 FINITURE €      88.800,00

Importo netto 002.2.1) CANTINA € 1.096.012,36

 002.2.2) RAMPA E CUNICOLO
ESTERNO

 DEMOLIZIONI

81 E.002 Demolizione di manto stradale
Esecuzione di demolizione di manto
stradale in conglomerato bituminoso
costituito dallo strato di base, binder e da
quello di usura, compreso taglio con
disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico
alle pubbliche discariche, l'indennità di
discarica.

a) Andante

        900,00

Sommano E.002/a) Andan m²         900,00 €             10,83 €        9.747,00

Importo netto DEMOLIZIONI €        9.747,00

 SCAVI

82 F.001 Scavo di sbancamento
Scavo a sezione aperta per sbancamento
e  splateamento in terre asciutte e
bagnate, anche se miste a pietre trovanti
in roccia dura da mina e relitti di muratura
fino a m³ 0,600; compreso il taglio e la
rimozione di radici e ceppaie, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere in funzione, quali fognature,
condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre
lo spianamento e la configurazione del
fondo, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, compreso l'onere del
trasporto del materiale di scavo non
riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla
D.L. e la relativa indennità di discarica.
Compreso inoltre la protezione e
segnalazione diurna e notturna della zona
di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L..

fino a quota +2.75 slm

900 x 0,25         225,00

Sommano F.001 m³         225,00 €               2,50 €           562,50

83 F.002 Scavo in sezione ristretta per fondazioni
Scavo in   sezione ristretta  obbligata  per
fondazioni,   canalizzazioni e tubazioni
interrate, in terreno di qualsiasi natura  e
consistenza,  fino alla profondità' di  mi.
2,50 sotto il piano di campagna o

A Riportare: €           562,50

Pag. 42 di 106



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

002 OPERE CIVILI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €           562,50

sbancamento eseguito con  mezzo
meccanico in  luoghi liberamente
accessibili in asciutto, esclusi oneri per la
demolizione  e rimozione  di
pavimentazioni, fondazioni  e trovanti
superiori a mc 0,250, aggottamenti e
sbadacchiature; compresi il carico ed il
trasporto  del materiale di  risulta entro
l'ambito  del cantiere fino alla distanza di
km 1,000;
misurazione in sezione effettiva

a) in luogo accessibile a grosso mezzo
meccanico

Rampa da quota +2.20 slm a quota -2.65
slm

27,00 x 10,00 x ((0,55+5,40)/2)         804,60

Sbarco rampa fino a quota -2.65 slm

28,00 x 10,00 x 5,40      1.512,00

Cunicolo fino a quota 0.00 slm

35,00 x 6,50 x 2,75         625,63

3,00 x 3,50 x 2,75           28,88

Sommano F.002/a) in lu m³      2.971,11 €               4,00 €      11.884,44

84 F.003 Maggiorazione scavo a sezione ristretta
per fondazioni per noleggio di impianto
Well Point
Maggiorazione riconosciuta per il nolo di
impianto a Well Point per abbassamento
della falda freatica fino a un metro sotto il
piano di scavo, compreso motopompa o
elettropompe, linea principale in acciaio
zincato, infissione aghi aspiranti,
tubazione di scarico, montaggio e
smontaggio delle apparecchiature,
materiale minuto e consumi.
Valutazione: a mc

Escluso scavo all' interno delle palancole
già compensato a parte      1.459,11

Sommano F.003 m³      1.459,11 €               1,00 €        1.459,11

Importo netto SCAVI €      13.906,05

 RIEMPIMENTI

85 G.001 Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere
Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere compreso
l'onere per la preparazione del piano di
posa, la scoticatura, la stesa, la
compattazione, l'immorsatura e la
profilatura dei rilevati stessi.

Rinfianchi pareti rampa

2 x 27,00 x ((0,80+4,10)/2/2)           66,42

A Riportare:           66,42
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Riporto:           66,42

Pareti sbarco

(27,50+11,00) x (5,45/2)         105,11

Pareti cunicolo esterno

(2x35,00+6,50) x (3,35/2)         128,52

(2x3,50) x (3,35/2)           11,76

Sommano G.001 m³         311,81 €               2,50 €           779,53

Importo netto RIEMPIMENTI €           779,53

 TRATTAMENTI TERRENO

86 H.001 Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³
spessore cm 40
Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di
qualsiasi spessore, compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
Per spessore terreno da trattare pari a 40
cm

Fondo scavo sbancamento         900,00

Sommano H.001 m²         900,00 €               2,00 €        1.800,00

Importo netto TRATTAMENTI TERRENO €        1.800,00

 FONDAZIONI SPECIALI

87 I.001 Pali prefabbricati in c.a.c. tronco conici
Fornitura e posa in opera di pali
prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza
garantita, C 40/50 classe di esposizione
XC4, di tipo tronco conico con diametro
minimo in punta di 26 cm e conicità del
fusto di 1,5 cm/m, confezionato con
cemento tipo portland 32.5N pozzolanico
o d'altoforno, armati con barre di
confezione ed aggiuntive longitudinali e
staffe continue elicoidali in acciaio tipo
B450C, puntazza metallica, comprese le
operazioni di infissione, verticale o
inclinata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza ed in qualsiasi condizione,
mediante battipalo attrezzato, compresa la
sistemazione delle teste alla quota
prescritta, il ripristino delle armature
sporgenti, la giunzione di più elementi per
pali lunghi oltre 16 m, compreso l'onere
delle prove di infissione ad inizio lavori e l'
impianto del cantiere.
.

b) palo Ø 260-430 lunghezza m 12,00
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39 x 12,00         468,00

Sommano I.001/b) palo m         468,00 €             45,00 €      21.060,00

Importo netto FONDAZIONI SPECIALI €      21.060,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A.

88 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

A) Fondazioni a platea

Platea rampa

(28,00+1,35+8,50) x 10,40 x 0,60         236,18

18,50 x 10,40 x 0,40           76,96

Platea cunicolo

33,50 x 6,70 x 0,40           89,78

Sommano J.002/A) Fonda m³         402,92 €             98,00 €      39.486,16

89 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in

A Riportare: €      39.486,16
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Riporto: €      39.486,16

periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

B) Plinti,  travi e pareti controterra

Pareti rampa

2 x 27,00 x 0,35 x ((0,80+4,10)/2)           46,31

Pareti sbarco

(27,50+11,00) x 0,35 x 5,45           73,44

Parete fondo rampa

9,64 x 0,30 x 2,20             6,36

Pareti cunicolo

(2x(33,50+3,20)+5,90) x 0,20 x 2,90           45,99

Sommano J.002/B) Plint m³         172,10 €           105,00 €      18.070,50

90 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

C) Soletta di pavimentazione

Soletta cunicolo

33,50 x 5,50 x 0,30           55,28

3,20 x 2,50 x 0,30             2,40

A Riportare:           57,68 €      57.556,66
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Riporto:           57,68 €      57.556,66

Sommano J.002/C) Solet m³           57,68 €             95,00 €        5.479,60

91 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

E) per realizzazione zavorra

Rampa

27,90 x 9,07 x 0,65         164,48

3,40 x 9,07 x 1,18           36,39

2,00 x 9,07 x ((1,18+1,46)/2)           23,94

Sbarco

21,80 x 9,07 x 0,65         128,52

Sommano J.002/E) per r m³         353,33 €             80,00 €      28.266,40

92 J.006 Acciaio per c.a.
Fornitura e posa in opera di acciaio tipo
B450C controllato in stabilimento in barre
ad aderenza migliorata e/o rete
elettrosaldata, di qualsiasi diametro,
compresi oneri per taglio,lavorazione,
legature, sfrido ed ogni altra opera
accessoria connessa:

b) del tipo B450C, controll, in stabil.:

Platee

402,92 x 100    40.292,00

Pareti controterra

172,10 x 110    18.931,00

Solette cunicolo

57,68 x 160      9.228,80

A Riportare:    68.451,80 €      91.302,66
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Riporto:    68.451,80 €      91.302,66

Sommano J.006/b) del t Kg    68.451,80 €               0,94 €      64.344,69

93 J.005 Casseforme per getti in c.a.
Casseforme in legname o metalliche per
getti di conglomerato cementizio armato
compresi oneri per chioderia, disarmante,
sfridi, disarmo, pulizia ed ogni altra opera
accessoria.

1. a) per opere di fondazione quali
plinti, travi rovescie, platee, basamenti,
zoccolature, ecc.:

Platea rampa

2 x (28,00+1,35+8,50+10,40) x 0,60           57,90

Platea cunicolo

2 x (33,50+6,70) x 0,40           32,16

Pareti rampa

(2x2) x 27,00 x ((0,80+4,10)/2)         264,60

Pareti sbarco

(27,50+11,00) x 5,45         209,83

Parete fondo rampa

2 x 9,64 x 2,20           42,42

Pareti cunicolo

2 x (2x(33,50+3,20)+5,90) x 2,90         459,94

Sommano J.005/a) per o mq      1.066,85 €             20,00 €      21.337,00

Importo netto CALCESTRUZZI E
ACCIAIO PER C.A. €    176.984,35

 IMPERMEABILIZZAZIONI

94 K.001 Teli bentonite sodica
Fornitura e posa in opera di telo
geocomposito bentonitico
impermeabilizzante composto da due
strati di geotessile in polipropilene, inerti
alla maggior parte delle sostanze
chimiche presenti nel terreno, con
interposto strato di bentonite al 100 %
sodica naturale, in ragione di 4 kg/m²;
geotessili con grammatura minima di 200
g/m² per lo strato inferiore e 400 g/m² per
lo strato superiore, collegati mediante
agugliatura trasversale; compreso il
sormonto di almeno 25 cm.

Sotto platea rampa

28,00 x 10,00         280,00

Sotto platea sbarco

28,00 x 10,00         280,00

Pareti rampa

A Riportare:         560,00
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Riporto:         560,00

2 x 27,00 x ((0,80+4,10)/2)         132,30

Pareti sbarco

(27,50+11,00) x 5,45         209,83

Sotto platea cunicolo esterno

35,00 x 6,50         227,50

3,00 x 3,50           10,50

Pareti cunicolo esterno

(2x35,00+6,50) x 3,35         256,28

(2x3,50) x 3,35           23,45

Sommano K.001 m²      1.419,86 €             12,50 €      17.748,25

Importo netto IMPERMEABILIZZAZIONI €      17.748,25

 FINITURE

95 J.004 Finitura superficiale antisdrucciolo a spina
di pesce
Finitura superficiale antisdrucciolo con
indurente  a spina  di pesce per scivolo
rampe:

Rampa

38,50 x 9,10         350,35

Sbarco

27,60 x 10,80         298,08

Sommano J.004 mq         648,43 €             20,00 €      12.968,60

Importo netto FINITURE €      12.968,60

Riepilogo

 DEMOLIZIONI €        9.747,00

 SCAVI €      13.906,05

 RIEMPIMENTI €           779,53

 TRATTAMENTI TERRENO €        1.800,00

 FONDAZIONI SPECIALI €      21.060,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. €    176.984,35

 IMPERMEABILIZZAZIONI €      17.748,25

 FINITURE €      12.968,60

Importo netto 002.2.2) RAMPA E
CUNICOLO ESTERNO €    254.993,78

Riepilogo

 002.2.1) CANTINA € 1.096.012,36

 002.2.2) RAMPA E CUNICOLO
ESTERNO €    254.993,78

Importo netto 002.2) CAPANNONE
MACCHINE FORMATRICI € 1.351.006,14

Riepilogo
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Altro €      50.000,00

 002.1) FORNO 1bis € 1.912.682,71

 002.2) CAPANNONE MACCHINE
FORMATRICI € 1.351.006,14

Importo netto FORNO FUSORIO F1bis € 3.313.688,85

003 COMPLESSO RICOTTURA-COLD
END

 003.1) RICOTTURA

 DEMOLIZIONI

96 E.002 Demolizione di manto stradale
Esecuzione di demolizione di manto
stradale in conglomerato bituminoso
costituito dallo strato di base, binder e da
quello di usura, compreso taglio con
disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico
alle pubbliche discariche, l'indennità di
discarica.

a) Andante

     2.200,00

Sommano E.002/a) Andan m²      2.200,00 €             10,83 €      23.826,00

Importo netto DEMOLIZIONI €      23.826,00

 SCAVI

97 F.001 Scavo di sbancamento
Scavo a sezione aperta per sbancamento
e  splateamento in terre asciutte e
bagnate, anche se miste a pietre trovanti
in roccia dura da mina e relitti di muratura
fino a m³ 0,600; compreso il taglio e la
rimozione di radici e ceppaie, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere in funzione, quali fognature,
condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre
lo spianamento e la configurazione del
fondo, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, compreso l'onere del
trasporto del materiale di scavo non
riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla
D.L. e la relativa indennità di discarica.
Compreso inoltre la protezione e
segnalazione diurna e notturna della zona
di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L..

fino a quota +2.75 slm

2200 x 0,25         550,00

Sommano F.001 m³         550,00 €               2,50 €        1.375,00

98 F.002 Scavo in sezione ristretta per fondazioni
Scavo in   sezione ristretta  obbligata  per

A Riportare: €        1.375,00
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Riporto: €        1.375,00

fondazioni,   canalizzazioni e tubazioni
interrate, in terreno di qualsiasi natura  e
consistenza,  fino alla profondità' di  mi.
2,50 sotto il piano di campagna o
sbancamento eseguito con  mezzo
meccanico in  luoghi liberamente
accessibili in asciutto, esclusi oneri per la
demolizione  e rimozione  di
pavimentazioni, fondazioni  e trovanti
superiori a mc 0,250, aggottamenti e
sbadacchiature; compresi il carico ed il
trasporto  del materiale di  risulta entro
l'ambito  del cantiere fino alla distanza di
km 1,000;
misurazione in sezione effettiva

a) in luogo accessibile a grosso mezzo
meccanico

Plinto tipo  0.95*2.45

14 x 1,15 x 2,65 x 0,95           40,53

Plinto tipo 2.60*2.60

3 x 2,80 x 2,80 x 0,95           22,34

Plinto 2.60*8.60

1 x 2,80 x 8,80 x 0,95           23,41

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(4,10x14+5,60x2) x 1,10 x 0,25           18,87

Cordoli di collegamento plinti interni

(15,80+21,10+19,00+24,00+19,80+17,50) 
x 1,10 x 0,95         122,47

Cunicoli fino a quota 0.00 slm

265 x 2,75         728,75

Sommano F.002/a) in lu m³         956,37 €               4,00 €        3.825,48

99 F.003 Maggiorazione scavo a sezione ristretta
per fondazioni per noleggio di impianto
Well Point
Maggiorazione riconosciuta per il nolo di
impianto a Well Point per abbassamento
della falda freatica fino a un metro sotto il
piano di scavo, compreso motopompa o
elettropompe, linea principale in acciaio
zincato, infissione aghi aspiranti,
tubazione di scarico, montaggio e
smontaggio delle apparecchiature,
materiale minuto e consumi.
Valutazione: a mc

        956,37

Sommano F.003 m³         956,37 €               1,00 €           956,37

Importo netto SCAVI €        6.156,85

 RIEMPIMENTI

100 G.001 Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere
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Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere compreso
l'onere per la preparazione del piano di
posa, la scoticatura, la stesa, la
compattazione, l'immorsatura e la
profilatura dei rilevati stessi.

Plinto tipo  0.95*2.45

14 x 1,15 x 2,65 x 0,25           10,67

Plinto tipo 2.60*2.60

3 x 2,80 x 2,80 x 0,25             5,88

Plinto 2.60*8.60

1 x 2,80 x 8,80 x 0,25             6,16

Cordoli di collegamento plinti interni

(15,80+21,10+19,00+24,00+19,80+17,50) 
x 1,10 x 0,25           32,23

Cunicoli fino a quota 0.00 slm

2 x (14,00x2+45,00) x (2,75/2)         201,48

Sommano G.001 m³         256,42 €               2,50 €           641,05

101 G.002 Fornitura materiali per rilevati da impianti
di riciclaggio
Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati provenienti da
impianti di recupero e riciclaggio.
Si considerano materiali riciclati quelli
provenienti da attività di demolizione o di
scarto di processi industriali trattati in
impianto di lavorazione ai sensi del D.M. 5
febbraio 1998 e s.m.i.,prevalentemente
costituiti da laterizi, murature, frammenti di
conglomerati cementizi anche armati,
rivestimenti e prodotti ceramici, scarti
dell'industria di prefabbricazione di
manufatti in calcestruzzo anche armato,
frammenti di sovrastrutture stradali o
ferroviarie, intonaci, allettamenti, materiali
lapidei provenienti da cave autorizzate o
da attività di taglio e lavorazione.
I materiali di scarto provenienti da
processi industriali sono prevalentemente
costituiti da scorie, loppe d'alto forno,
esclusivamente di nuova produzione e,
comunque, non sottoposte a periodi di
stoccaggio superiori ad un anno. I
materiali di riuso possono venire miscelati
tra loro ed anche con terre naturali, in
modo da favorirne il riutilizzo nelle
costruzioni stradali con i conseguenti
benefici economici ed ambientali.
I materiali devono rispondere ai requisiti di
cui al C.S.A e alle norme CE di
certificazioni degli stessi.
Diametro inerte 30-70 mm

A Riportare: €           641,05
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Riporto: €           641,05

(1250+45+380+140) x 0,30         544,50

Sommano G.002 m³         544,50 €             10,80 €        5.880,60

102 G.003 Stabilizzato
Fornitura e posa in opera di stabilizzato da
gabbro per uno spessore non superiore a
cm 10 per sottofondi di piazzali e
pavmenti compresa la lavorazione, la
cilindratura e la costipazione.

(1250+45+380+140) x 0,10         181,50

Sommano G.003 m³         181,50 €             14,50 €        2.631,75

Importo netto RIEMPIMENTI €        9.153,40

 TRATTAMENTI TERRENO

103 H.001 Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³
spessore cm 40
Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di
qualsiasi spessore, compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
Per spessore terreno da trattare pari a 40
cm

Fondo scavo sbancamento      2.200,00

Sommano H.001 m²      2.200,00 €               2,00 €        4.400,00

Importo netto TRATTAMENTI TERRENO €        4.400,00

 FONDAZIONI SPECIALI

104 I.001 Pali prefabbricati in c.a.c. tronco conici
Fornitura e posa in opera di pali
prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza
garantita, C 40/50 classe di esposizione
XC4, di tipo tronco conico con diametro
minimo in punta di 26 cm e conicità del
fusto di 1,5 cm/m, confezionato con
cemento tipo portland 32.5N pozzolanico
o d'altoforno, armati con barre di
confezione ed aggiuntive longitudinali e
staffe continue elicoidali in acciaio tipo
B450C, puntazza metallica, comprese le
operazioni di infissione, verticale o
inclinata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza ed in qualsiasi condizione,
mediante battipalo attrezzato, compresa la
sistemazione delle teste alla quota
prescritta, il ripristino delle armature
sporgenti, la giunzione di più elementi per
pali lunghi oltre 16 m, compreso l'onere
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delle prove di infissione ad inizio lavori e l'
impianto del cantiere.
.

a) palo Ø 260-530 lunghezza m 18,00

Plinti

(3x4+1x10+14x2) x 18,00         900,00

Sommano I.001/a) palo m         900,00 €             65,00 €      58.500,00

Importo netto FONDAZIONI SPECIALI €      58.500,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A.

105 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

A) Fondazioni a platea

Platee cunicoli

320 x 0,40         128,00

Sommano J.002/A) Fonda m³         128,00 €             98,00 €      12.544,00

106 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;

A Riportare: €      12.544,00
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Riporto: €      12.544,00

Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

B) Plinti,  travi e pareti controterra

Pareti cunicoli

140,00 x 0,20 x 2,60           72,80

Plinto tipo  0.95*2.45

14 x 0,95 x 2,45 x 0,70           22,81

14 x 0,95 x 0,95 x 0,90           11,37

Plinto tipo 2.60*2.60

3 x 2,60 x 2,60 x 0,70           14,20

3 x 0,95 x 0,95 x 0,90             2,44

Plinto 2.60*8.60

1 x 2,60 x 8,60 x 0,70           15,65

1 x 0,95 x 0,95 x 0,90             0,81

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(4,10x14+6,60x2) x 0,90 x 0,40           25,42

Cordoli di collegamento plinti interni

(15,80+21,10+19,00+24,00+19,80+17,50) 
x 0,40 x 0,70           32,82

Sommano J.002/B) Plint m³         198,32 €           105,00 €      20.823,60

107 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di

A Riportare: €      33.367,60
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Riporto: €      33.367,60

consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

C) Soletta di pavimentazione

(1400,00+50,00+420,00) x 0,15         280,50

Sommano J.002/C) Solet m³         280,50 €             95,00 €      26.647,50

108 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

E) per realizzazione zavorra

Cunicoli

235,00 x 0,30           70,50

Sommano J.002/E) per r m³           70,50 €             80,00 €        5.640,00

109 J.006 Acciaio per c.a.
Fornitura e posa in opera di acciaio tipo
B450C controllato in stabilimento in barre
ad aderenza migliorata e/o rete
elettrosaldata, di qualsiasi diametro,
compresi oneri per taglio,lavorazione,
legature, sfrido ed ogni altra opera
accessoria connessa:

b) del tipo B450C, controll, in stabil.:

Platee cunicoli

128 x 80    10.240,00

Pareti controterra

A Riportare:    10.240,00 €      65.655,10

Pag. 56 di 106



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

002 OPERE CIVILI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:    10.240,00 €      65.655,10

72,80 x 100      7.280,00

Plinti

125,52 x 100    12.552,00

soletta di pavimentazione

280,50 x 160    44.880,00

Sommano J.006/b) del t Kg    74.952,00 €               0,94 €      70.454,88

110 J.005 Casseforme per getti in c.a.
Casseforme in legname o metalliche per
getti di conglomerato cementizio armato
compresi oneri per chioderia, disarmante,
sfridi, disarmo, pulizia ed ogni altra opera
accessoria.

1. a) per opere di fondazione quali
plinti, travi rovescie, platee, basamenti,
zoccolature, ecc.:

Platee

140,00 x 0,40           56,00

Pareti cunicoli

2 x 140,00 x 2,60         728,00

Plinto tipo  0.95*2.45

14 x (2x(0,95+2,45)) x 0,70           66,64

14 x (0,95x4) x 0,90           47,88

Plinto tipo 2.60*2.60

3 x (2,60x4) x 0,70           21,84

3 x (0,95x4) x 0,90           10,26

Plinto 2.60*8.60

1 x (2x(2,60+8,60)) x 0,70           15,68

1 x (0,95x4) x 0,90             3,42

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

2 x (4,10x14+6,60x2) x 0,40           56,48

Cordoli di collegamento plinti interni

2 x (15,80+21,10+19,00+24,00+19,80
+17,50) x 0,70         164,08

Sommano J.005/a) per o mq      1.170,28 €             20,00 €      23.405,60

Importo netto CALCESTRUZZI E
ACCIAIO PER C.A. €    159.515,58

 IMPERMEABILIZZAZIONI

111 K.001 Teli bentonite sodica
Fornitura e posa in opera di telo
geocomposito bentonitico
impermeabilizzante composto da due
strati di geotessile in polipropilene, inerti
alla maggior parte delle sostanze
chimiche presenti nel terreno, con
interposto strato di bentonite al 100 %
sodica naturale, in ragione di 4 kg/m²;
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geotessili con grammatura minima di 200
g/m² per lo strato inferiore e 400 g/m² per
lo strato superiore, collegati mediante
agugliatura trasversale; compreso il
sormonto di almeno 25 cm.

Sottto platea cunicoli         265,00

Pareti cunicoli

150,00 x 3,50         525,00

Sommano K.001 m²         790,00 €             12,50 €        9.875,00

112 K.002 Giunto bentonitico
Fornitura e posa di cordone water-stop
idroespansivo per sigillatura di giunti di
fondazione e di muri in c.a. mediante
fornitura e posa in opera di barre a
contenuto di bentonite sodica, sezione
rettangolare di almeno 20x25 mm,
posizionate in asse alla struttura,
compresa accurata pulizia e preparazione
del fondo, fissaggio con chiodatura e
opportune sovrapposizioni.

        150,00

Sommano K.002 m         150,00 €               5,50 €           825,00

Importo netto IMPERMEABILIZZAZIONI €      10.700,00

 MURATURE

113 L.003 Muratura REI 120 in blocchi di cls
alleggerito con argilla espansa facciavista
Esecuzione di muratura REI 120 in
elevazione, con le caratteristiche di
resistenza indicate in progetto, con
fornitura e posa in opera di blocchi
semipieni in cemento alleggerito con
argilla espansa (UNI EN 771), compreso
malta bastarda (UNI EN 998-2), ponteggi,
puntelli, regoli, pezzi speciali, architravi,
spallette, piattabande, tagli a misura,
smussi, listelli, pulizia delle superfici.

a) spessore cm 20

        500,00

Sommano L.003/a) spess m²         500,00 €             60,00 €      30.000,00

Importo netto MURATURE €      30.000,00

 FINITURE

114 N.001 Pavimenti in piastrelle di klinker
Fornitura e posa in opera di pavimenti in
piastrelle di klinker trafilato tipo
KLINKERSIRE GS22 serie grezza,
formato cm 24.5x24.5, spessore mm 10
-11, poste in opera con malta cementizia
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con guglie di mm 5-8; compresi oneri per
la sigillatura delle fughe a raso con malta
cementizia, sfridi, riquadratura pozzetti,
pulizia ed ogni altra opera accessoria:

     1.870,00

        462,00

Sommano N.001 m²      2.332,00 €             60,00 €    139.920,00

Importo netto FINITURE €    139.920,00

Riepilogo

 DEMOLIZIONI €      23.826,00

 SCAVI €        6.156,85

 RIEMPIMENTI €        9.153,40

 TRATTAMENTI TERRENO €        4.400,00

 FONDAZIONI SPECIALI €      58.500,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. €    159.515,58

 IMPERMEABILIZZAZIONI €      10.700,00

 MURATURE €      30.000,00

 FINITURE €    139.920,00

Importo netto 003.1) RICOTTURA €    442.171,83

 003.2) COLD END

 DEMOLIZIONI

115 E.002 Demolizione di manto stradale
Esecuzione di demolizione di manto
stradale in conglomerato bituminoso
costituito dallo strato di base, binder e da
quello di usura, compreso taglio con
disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico
alle pubbliche discariche, l'indennità di
discarica.

a) Andante

     3.800,00

Sommano E.002/a) Andan m²      3.800,00 €             10,83 €      41.154,00

Importo netto DEMOLIZIONI €      41.154,00

 SCAVI

116 F.001 Scavo di sbancamento
Scavo a sezione aperta per sbancamento
e  splateamento in terre asciutte e
bagnate, anche se miste a pietre trovanti
in roccia dura da mina e relitti di muratura
fino a m³ 0,600; compreso il taglio e la
rimozione di radici e ceppaie, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da
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mantenere in funzione, quali fognature,
condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre
lo spianamento e la configurazione del
fondo, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, compreso l'onere del
trasporto del materiale di scavo non
riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla
D.L. e la relativa indennità di discarica.
Compreso inoltre la protezione e
segnalazione diurna e notturna della zona
di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L..

fino a quota +2.75 slm

3800 x 0,25         950,00

Sommano F.001 m³         950,00 €               2,50 €        2.375,00

117 F.002 Scavo in sezione ristretta per fondazioni
Scavo in   sezione ristretta  obbligata  per
fondazioni,   canalizzazioni e tubazioni
interrate, in terreno di qualsiasi natura  e
consistenza,  fino alla profondità' di  mi.
2,50 sotto il piano di campagna o
sbancamento eseguito con  mezzo
meccanico in  luoghi liberamente
accessibili in asciutto, esclusi oneri per la
demolizione  e rimozione  di
pavimentazioni, fondazioni  e trovanti
superiori a mc 0,250, aggottamenti e
sbadacchiature; compresi il carico ed il
trasporto  del materiale di  risulta entro
l'ambito  del cantiere fino alla distanza di
km 1,000;
misurazione in sezione effettiva

a) in luogo accessibile a grosso mezzo
meccanico

Plinto tipo  0.95*2.45

20 x 1,15 x 2,65 x 0,95           57,90

Plinto tipo 2.50*2.50

11 x 2,70 x 2,70 x 0,95           76,18

Plinto 250*4.60

1 x 2,70 x 4,80 x 0,95           12,31

Plinto 250*5.60

1 x 2,70 x 5,80 x 0,95           14,88

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(4,10x23+3,80+7,95+6,40+21,40) x 1,10 x 
0,25           36,81

Cordoli di collegamento plinti interni

(27,50x3+22,50x2+7,50+3,85x2+19,00x3
+24,00x3+7,95) x 1,10 x 0,95         292,23

Cunicoli fino a quota 0.00 slm

(2x75,00) x 2,75         412,50

Sommano F.002/a) in lu m³         902,81 €               4,00 €        3.611,24

A Riportare: €        5.986,24
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Riporto: €        5.986,24

118 F.003 Maggiorazione scavo a sezione ristretta
per fondazioni per noleggio di impianto
Well Point
Maggiorazione riconosciuta per il nolo di
impianto a Well Point per abbassamento
della falda freatica fino a un metro sotto il
piano di scavo, compreso motopompa o
elettropompe, linea principale in acciaio
zincato, infissione aghi aspiranti,
tubazione di scarico, montaggio e
smontaggio delle apparecchiature,
materiale minuto e consumi.
Valutazione: a mc

        902,81

Sommano F.003 m³         902,81 €               1,00 €           902,81

Importo netto SCAVI €        6.889,05

 RIEMPIMENTI

119 G.001 Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere
Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere compreso
l'onere per la preparazione del piano di
posa, la scoticatura, la stesa, la
compattazione, l'immorsatura e la
profilatura dei rilevati stessi.

Plinto tipo  0.95*2.45

20 x 1,15 x 2,65 x 0,25           15,24

Plinto tipo 2.50*2.50

11 x 2,70 x 2,70 x 0,25           20,05

Plinto 250*4.60

1 x 2,70 x 4,80 x 0,25             3,24

Plinto 250*5.60

1 x 2,70 x 5,80 x 0,25             3,92

Cordoli di collegamento plinti interni

(27,50x3+22,50x2+7,50+3,85x2+19,00x3
+24,00x3+7,95) x 1,10 x 0,25           76,90

Cunicoli fino a quota 0.00 slm

(4x14,00) x (2,75/2)           77,28

Sommano G.001 m³         196,63 €               2,50 €           491,58

120 G.002 Fornitura materiali per rilevati da impianti
di riciclaggio
Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati provenienti da
impianti di recupero e riciclaggio.
Si considerano materiali riciclati quelli
provenienti da attività di demolizione o di
scarto di processi industriali trattati in
impianto di lavorazione ai sensi del D.M. 5
febbraio 1998 e s.m.i.,prevalentemente

A Riportare: €           491,58
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Riporto: €           491,58

costituiti da laterizi, murature, frammenti di
conglomerati cementizi anche armati,
rivestimenti e prodotti ceramici, scarti
dell'industria di prefabbricazione di
manufatti in calcestruzzo anche armato,
frammenti di sovrastrutture stradali o
ferroviarie, intonaci, allettamenti, materiali
lapidei provenienti da cave autorizzate o
da attività di taglio e lavorazione.
I materiali di scarto provenienti da
processi industriali sono prevalentemente
costituiti da scorie, loppe d'alto forno,
esclusivamente di nuova produzione e,
comunque, non sottoposte a periodi di
stoccaggio superiori ad un anno. I
materiali di riuso possono venire miscelati
tra loro ed anche con terre naturali, in
modo da favorirne il riutilizzo nelle
costruzioni stradali con i conseguenti
benefici economici ed ambientali.
I materiali devono rispondere ai requisiti di
cui al C.S.A e alle norme CE di
certificazioni degli stessi.
Diametro inerte 30-70 mm

3390 x 0,30      1.017,00

Sommano G.002 m³      1.017,00 €             10,80 €      10.983,60

121 G.003 Stabilizzato
Fornitura e posa in opera di stabilizzato da
gabbro per uno spessore non superiore a
cm 10 per sottofondi di piazzali e
pavmenti compresa la lavorazione, la
cilindratura e la costipazione.

3390 x 0,10         339,00

Sommano G.003 m³         339,00 €             14,50 €        4.915,50

122 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro

A Riportare: €      16.390,68
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Riporto: €      16.390,68

minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

A) Fondazioni a platea

46,00 x 24,00 x 0,60         662,40

Sommano J.002/A) Fonda m³         662,40 €             98,00 €      64.915,20

Importo netto RIEMPIMENTI €      81.305,88

 TRATTAMENTI TERRENO

123 H.001 Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³
spessore cm 40
Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di
qualsiasi spessore, compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
Per spessore terreno da trattare pari a 40
cm

Fondo scavo sbancamento      3.800,00

Sommano H.001 m²      3.800,00 €               2,00 €        7.600,00

Importo netto TRATTAMENTI TERRENO €        7.600,00

 FONDAZIONI SPECIALI

124 I.001 Pali prefabbricati in c.a.c. tronco conici
Fornitura e posa in opera di pali
prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza
garantita, C 40/50 classe di esposizione
XC4, di tipo tronco conico con diametro
minimo in punta di 26 cm e conicità del
fusto di 1,5 cm/m, confezionato con
cemento tipo portland 32.5N pozzolanico
o d'altoforno, armati con barre di
confezione ed aggiuntive longitudinali e
staffe continue elicoidali in acciaio tipo
B450C, puntazza metallica, comprese le
operazioni di infissione, verticale o
inclinata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza ed in qualsiasi condizione,
mediante battipalo attrezzato, compresa la
sistemazione delle teste alla quota
prescritta, il ripristino delle armature
sporgenti, la giunzione di più elementi per
pali lunghi oltre 16 m, compreso l'onere
delle prove di infissione ad inizio lavori e l'
impianto del cantiere.
.
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a) palo Ø 260-530 lunghezza m 18,00

Plinti

(10x4+20x2) x 18,00      1.440,00

Sommano I.001/a) palo m      1.440,00 €             65,00 €      93.600,00

125 I.002 Micropali
Esecuzione di micropali di fondazione
compreso la perforazione verticale o
inclinata eseguita con idonea attrezzatura
a rotazione o rotopercussione, in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, con
l'esclusione dell'attraversamento di
trovanti, per profondità fino a m 20.00,
compresi gli oneri per l'infissione del tubo
forma o per l'uso di eventuali fanghi
bentonitici, l'allontanamento dei materiali
di risulta, lo spostamento delle
attrezzature da un palo all'altro, la
sistemazione della testa dei pali ed ogni
altra opera accessoria per dare i micropali
completi in ogni loro parte,  la fornitura e
posa in opera di speciali elementi tubolari
per  micropali, costituita da tubazione in
acciaio liscio senza saldatura, con giunto
a vite e manicotto, con fori nella parte
terminale ed a distanza opportunamente
stabilita, chiusi con speciali valvole a
pressione costituite da anelli di materiale
plastico semirigido, Fornitura, confezione
ed iniezione di miscela fluida di cemento
tipo 325, eseguita a pressione controllata.
Impianto di cantiere compreso

a) d 114x10mm resi 220mm l 18.00 m

24 x 18,00         432,00

Sommano I.002/a) d 114 m         432,00 €           140,00 €      60.480,00

Importo netto FONDAZIONI SPECIALI €    154.080,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A.

126 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
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Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

A) Fondazioni a platea

Platee cunicoli

(2x85,00) x 0,40           68,00

Sommano J.002/A) Fonda m³           68,00 €             98,00 €        6.664,00

127 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

B) Plinti,  travi e pareti controterra

Pareti cunicoli

(2x35,00) x 0,20 x 2,60           36,40

Plinto tipo  0.95*2.45

20 x 0,95 x 2,45 x 0,70           32,59

20 x 0,95 x 0,95 x 0,90           16,25

Plinto tipo 2.50*2.50

11 x 2,50 x 2,50 x 0,70           48,13

11 x 0,95 x 0,95 x 0,90             8,93

Plinto 250*4.60

1 x 2,70 x 4,80 x 0,95           12,31

1 x 0,95 x 0,95 x 0,90             0,81

A Riportare:         155,42 €        6.664,00
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Riporto:         155,42 €        6.664,00

Plinto 250*5.60

1 x 2,70 x 5,80 x 0,95           14,88

1 x 0,95 x 0,95 x 0,90             0,81

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(4,10x23+5,45+9,55x2+25,60) x 0,90 x 
0,40           52,00

Cordoli di collegamento plinti interni

(27,50x3+22,50x2+7,50+3,85x2+19,00x3
+24,00x3+7,95) x 0,40 x 0,70           78,30

Sommano J.002/B) Plint m³         301,41 €           105,00 €      31.648,05

128 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

C) Soletta di pavimentazione

3380 x 0,15         507,00

Sommano J.002/C) Solet m³         507,00 €             95,00 €      48.165,00

129 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;

A Riportare: €      86.477,05
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Riporto: €      86.477,05

Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

E) per realizzazione zavorra

Cunicoli

(2x66,50) x 0,30           39,90

Sommano J.002/E) per r m³           39,90 €             80,00 €        3.192,00

130 J.006 Acciaio per c.a.
Fornitura e posa in opera di acciaio tipo
B450C controllato in stabilimento in barre
ad aderenza migliorata e/o rete
elettrosaldata, di qualsiasi diametro,
compresi oneri per taglio,lavorazione,
legature, sfrido ed ogni altra opera
accessoria connessa:

b) del tipo B450C, controll, in stabil.:

Platee cunicoli

68 x 80      5.440,00

Pareti controterra

36,40 x 100      3.640,00

Plinti

265,01 x 100    26.501,00

soletta di pavimentazione

507,00 x 160    81.120,00

Sommano J.006/b) del t Kg  116.701,00 €               0,94 €    109.698,94

131 J.005 Casseforme per getti in c.a.
Casseforme in legname o metalliche per
getti di conglomerato cementizio armato
compresi oneri per chioderia, disarmante,
sfridi, disarmo, pulizia ed ogni altra opera
accessoria.

1. a) per opere di fondazione quali
plinti, travi rovescie, platee, basamenti,
zoccolature, ecc.:

Platee

2 x 85,00 x 0,40           68,00

Pareti cunicoli

A Riportare:           68,00 €    199.367,99
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Riporto:           68,00 €    199.367,99

(2x2) x 80,00 x 2,60         832,00

Plinto tipo  0.95*2.45

20 x (2x(0,95+2,45)) x 0,70           95,20

20 x (0,95x4) x 0,90           68,40

Plinto tipo 2.50*2.50

11 x (2,50x4) x 0,70           77,00

11 x (0,95x4) x 0,90           37,62

Plinto 250*4.60

1 x (2x(2,50+4,60)) x 0,70             9,94

1 x (0,95x4) x 0,90             3,42

Plinto 250*5.60

1 x (2x(2,50+5,80)) x 0,95           15,77

1 x (0,95x4) x 0,90             3,42

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

2 x (4,10x23+5,45+9,55x2+25,60) x 0,40         115,56

Cordoli di collegamento plinti interni

2 x (27,50x3+22,50x2+7,50+3,85x2
+19,00x3+24,00x3+7,95) x 0,70         391,51

Sommano J.005/a) per o mq      1.717,84 €             20,00 €      34.356,80

Importo netto CALCESTRUZZI E
ACCIAIO PER C.A. €    233.724,79

 IMPERMEABILIZZAZIONI

132 K.001 Teli bentonite sodica
Fornitura e posa in opera di telo
geocomposito bentonitico
impermeabilizzante composto da due
strati di geotessile in polipropilene, inerti
alla maggior parte delle sostanze
chimiche presenti nel terreno, con
interposto strato di bentonite al 100 %
sodica naturale, in ragione di 4 kg/m²;
geotessili con grammatura minima di 200
g/m² per lo strato inferiore e 400 g/m² per
lo strato superiore, collegati mediante
agugliatura trasversale; compreso il
sormonto di almeno 25 cm.

Sottto platea cunicoli

2x75,00         150,00

Pareti cunicoli

2 x 35,00 x 3,50         245,00

Sommano K.001 m²         395,00 €             12,50 €        4.937,50

133 K.002 Giunto bentonitico
Fornitura e posa di cordone water-stop
idroespansivo per sigillatura di giunti di
fondazione e di muri in c.a. mediante
fornitura e posa in opera di barre a

A Riportare: €        4.937,50
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Riporto: €        4.937,50

contenuto di bentonite sodica, sezione
rettangolare di almeno 20x25 mm,
posizionate in asse alla struttura,
compresa accurata pulizia e preparazione
del fondo, fissaggio con chiodatura e
opportune sovrapposizioni.

2 x 35,00           70,00

Sommano K.002 m           70,00 €               5,50 €           385,00

Importo netto IMPERMEABILIZZAZIONI €        5.322,50

 FINITURE

134 N.001 Pavimenti in piastrelle di klinker
Fornitura e posa in opera di pavimenti in
piastrelle di klinker trafilato tipo
KLINKERSIRE GS22 serie grezza,
formato cm 24.5x24.5, spessore mm 10
-11, poste in opera con malta cementizia
con guglie di mm 5-8; compresi oneri per
la sigillatura delle fughe a raso con malta
cementizia, sfridi, riquadratura pozzetti,
pulizia ed ogni altra opera accessoria:

     3.380,00

Sommano N.001 m²      3.380,00 €             60,00 €    202.800,00

Importo netto FINITURE €    202.800,00

Riepilogo

 DEMOLIZIONI €      41.154,00

 SCAVI €        6.889,05

 RIEMPIMENTI €      81.305,88

 TRATTAMENTI TERRENO €        7.600,00

 FONDAZIONI SPECIALI €    154.080,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. €    233.724,79

 IMPERMEABILIZZAZIONI €        5.322,50

 FINITURE €    202.800,00

Importo netto 003.2) COLD END €    732.876,22

Riepilogo

 003.1) RICOTTURA €    442.171,83

 003.2) COLD END €    732.876,22

Importo netto COMPLESSO RICOTTURA
-COLD END € 1.175.048,05

004 AMPLIAMENTO CAPANNONE A

 DEMOLIZIONI

135 E.002 Demolizione di manto stradale
Esecuzione di demolizione di manto
stradale in conglomerato bituminoso
costituito dallo strato di base, binder e da
quello di usura, compreso taglio con
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disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico
alle pubbliche discariche, l'indennità di
discarica.

a) Andante

     1.650,00

Sommano E.002/a) Andan m²      1.650,00 €             10,83 €      17.869,50

136 E.005 Demolizione di massetti di pavimento in
calcestruzzo
Demolizione in breccia di massetti di
pavimento in calcestruzzo armato o non
armato, di qualsiasi spessore, eseguita
con mezzi meccanici, compresi i tagli e gli
oneri per la tutela delle porzioni attigue
non in demolizione, eventuali recuperi del
materiale ed in alternativa per il carico,
trasporto e smaltimento a rifiuto dei
materiali di risulta.

1. b ) in cls. armati in zone
accessibili ai mezzi meccanici: compresi
tagli e gli oneri per il carico,  trasporto e
smaltimento dei materiali di risulta

Capannone A

60,00 x 3,50 x 0,20           42,00

Sommano E.005/b ) in c m³           42,00 €             49,30 €        2.070,60

Importo netto DEMOLIZIONI €      19.940,10

 SCAVI

137 F.001 Scavo di sbancamento
Scavo a sezione aperta per sbancamento
e  splateamento in terre asciutte e
bagnate, anche se miste a pietre trovanti
in roccia dura da mina e relitti di muratura
fino a m³ 0,600; compreso il taglio e la
rimozione di radici e ceppaie, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere in funzione, quali fognature,
condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre
lo spianamento e la configurazione del
fondo, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, compreso l'onere del
trasporto del materiale di scavo non
riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla
D.L. e la relativa indennità di discarica.
Compreso inoltre la protezione e
segnalazione diurna e notturna della zona
di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L..

fino a quota +2.75 slm

1650 x 0,25         412,50

A Riportare:         412,50
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Riporto:         412,50

Sommano F.001 m³         412,50 €               2,50 €        1.031,25

138 F.002 Scavo in sezione ristretta per fondazioni
Scavo in   sezione ristretta  obbligata  per
fondazioni,   canalizzazioni e tubazioni
interrate, in terreno di qualsiasi natura  e
consistenza,  fino alla profondità' di  mi.
2,50 sotto il piano di campagna o
sbancamento eseguito con  mezzo
meccanico in  luoghi liberamente
accessibili in asciutto, esclusi oneri per la
demolizione  e rimozione  di
pavimentazioni, fondazioni  e trovanti
superiori a mc 0,250, aggottamenti e
sbadacchiature; compresi il carico ed il
trasporto  del materiale di  risulta entro
l'ambito  del cantiere fino alla distanza di
km 1,000;
misurazione in sezione effettiva

a) in luogo accessibile a grosso mezzo
meccanico

Plinto tipo  1.80*3.00

13 x 2,00 x 3,20 x 0,95           79,04

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(3,20x12+21,60) x 1,10 x 0,25           16,50

Sommano F.002/a) in lu m³           95,54 €               4,00 €           382,16

139 F.002 Scavo in sezione ristretta per fondazioni
Scavo in   sezione ristretta  obbligata  per
fondazioni,   canalizzazioni e tubazioni
interrate, in terreno di qualsiasi natura  e
consistenza,  fino alla profondità' di  mi.
2,50 sotto il piano di campagna o
sbancamento eseguito con  mezzo
meccanico in  luoghi liberamente
accessibili in asciutto, esclusi oneri per la
demolizione  e rimozione  di
pavimentazioni, fondazioni  e trovanti
superiori a mc 0,250, aggottamenti e
sbadacchiature; compresi il carico ed il
trasporto  del materiale di  risulta entro
l'ambito  del cantiere fino alla distanza di
km 1,000;
misurazione in sezione effettiva

b) in luogo accessibile a piccolo mezzo
meccanico

Per plinti esistenti

7 x 2,80 x 4,00 x 1,25           98,00

Sommano F.002/b) in lu m³           98,00 €             44,20 €        4.331,60

140 F.003 Maggiorazione scavo a sezione ristretta
per fondazioni per noleggio di impianto
Well Point
Maggiorazione riconosciuta per il nolo di
impianto a Well Point per abbassamento
della falda freatica fino a un metro sotto il

A Riportare: €        5.745,01
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Riporto: €        5.745,01

piano di scavo, compreso motopompa o
elettropompe, linea principale in acciaio
zincato, infissione aghi aspiranti,
tubazione di scarico, montaggio e
smontaggio delle apparecchiature,
materiale minuto e consumi.
Valutazione: a mc

        193,54

Sommano F.003 m³         193,54 €               1,00 €           193,54

Importo netto SCAVI €        5.938,55

 RIEMPIMENTI

141 G.001 Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere
Riporti e riempimenti con materiale di
scavo giacente in cantiere compreso
l'onere per la preparazione del piano di
posa, la scoticatura, la stesa, la
compattazione, l'immorsatura e la
profilatura dei rilevati stessi.

Plinto tipo  1.80*3.00

13 x 2,00 x 3,20 x 0,25           20,80

Per plinti esistenti

7 x 2,80 x 4,00 x 0,25           19,60

Sommano G.001 m³           40,40 €               2,50 €           101,00

142 G.002 Fornitura materiali per rilevati da impianti
di riciclaggio
Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati provenienti da
impianti di recupero e riciclaggio.
Si considerano materiali riciclati quelli
provenienti da attività di demolizione o di
scarto di processi industriali trattati in
impianto di lavorazione ai sensi del D.M. 5
febbraio 1998 e s.m.i.,prevalentemente
costituiti da laterizi, murature, frammenti di
conglomerati cementizi anche armati,
rivestimenti e prodotti ceramici, scarti
dell'industria di prefabbricazione di
manufatti in calcestruzzo anche armato,
frammenti di sovrastrutture stradali o
ferroviarie, intonaci, allettamenti, materiali
lapidei provenienti da cave autorizzate o
da attività di taglio e lavorazione.
I materiali di scarto provenienti da
processi industriali sono prevalentemente
costituiti da scorie, loppe d'alto forno,
esclusivamente di nuova produzione e,
comunque, non sottoposte a periodi di
stoccaggio superiori ad un anno. I
materiali di riuso possono venire miscelati
tra loro ed anche con terre naturali, in
modo da favorirne il riutilizzo nelle

A Riportare: €           101,00
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Riporto: €           101,00

costruzioni stradali con i conseguenti
benefici economici ed ambientali.
I materiali devono rispondere ai requisiti di
cui al C.S.A e alle norme CE di
certificazioni degli stessi.
Diametro inerte 30-70 mm

Ampliamento

1515 x 0,30         454,50

Esistente

200 x 0,30           60,00

Sommano G.002 m³         514,50 €             10,80 €        5.556,60

143 G.003 Stabilizzato
Fornitura e posa in opera di stabilizzato da
gabbro per uno spessore non superiore a
cm 10 per sottofondi di piazzali e
pavmenti compresa la lavorazione, la
cilindratura e la costipazione.

Ampliamento

1515 x 0,10         151,50

Esistente

200 x 0,10           20,00

Sommano G.003 m³         171,50 €             14,50 €        2.486,75

Importo netto RIEMPIMENTI €        8.144,35

 TRATTAMENTI TERRENO

144 H.001 Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³
spessore cm 40
Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di
qualsiasi spessore, compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
Per spessore terreno da trattare pari a 40
cm

Fondo scavo sbancamento      1.650,00

Sommano H.001 m²      1.650,00 €               2,00 €        3.300,00

Importo netto TRATTAMENTI TERRENO €        3.300,00

 FONDAZIONI SPECIALI

145 I.002 Micropali
Esecuzione di micropali di fondazione
compreso la perforazione verticale o
inclinata eseguita con idonea attrezzatura
a rotazione o rotopercussione, in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, con
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l'esclusione dell'attraversamento di
trovanti, per profondità fino a m 20.00,
compresi gli oneri per l'infissione del tubo
forma o per l'uso di eventuali fanghi
bentonitici, l'allontanamento dei materiali
di risulta, lo spostamento delle
attrezzature da un palo all'altro, la
sistemazione della testa dei pali ed ogni
altra opera accessoria per dare i micropali
completi in ogni loro parte,  la fornitura e
posa in opera di speciali elementi tubolari
per  micropali, costituita da tubazione in
acciaio liscio senza saldatura, con giunto
a vite e manicotto, con fori nella parte
terminale ed a distanza opportunamente
stabilita, chiusi con speciali valvole a
pressione costituite da anelli di materiale
plastico semirigido, Fornitura, confezione
ed iniezione di miscela fluida di cemento
tipo 325, eseguita a pressione controllata.
Impianto di cantiere compreso

a) d 114x10mm resi 220mm l 18.00 m

28 x 18,00         504,00

Sommano I.002/a) d 114 m         504,00 €           140,00 €      70.560,00

Importo netto FONDAZIONI SPECIALI €      70.560,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A.

146 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

D) Maggiorazione per finitura mediante
spolvero al quarzo in ragione di Kg/mq 5 e
lisciatura con elicottero
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     1.735,00

Sommano J.002/D) Maggi m²      1.735,00 €               8,50 €      14.747,50

147 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

B) Plinti,  travi e pareti controterra

Plinto tipo  1.80*3.00

13 x 1,80 x 3,00 x 0,70           49,14

13 x 0,90 x 0,90 x 0,40             4,21

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

(4,10x12+23,05) x 0,90 x 0,40           26,01

Pareti perimetrali

(62,00+26,00) x 0,20 x 1,50           26,40

cintura plinti esistenti

4,50x7,00           31,50

Trave collegamento plinti esistenti

6 x 7,40 x 0,90 x 1,00           39,96

Sommano J.002/B) Plint m³         177,22 €           105,00 €      18.608,10

148 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:

A Riportare: €      33.355,60
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Riporto: €      33.355,60

Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

C) Soletta di pavimentazione

Ampliamento

1525 x 0,15         228,75

Magazzino A - ripristini

210 x 0,20           42,00

Sommano J.002/C) Solet m³         270,75 €             95,00 €      25.721,25

149 J.006 Acciaio per c.a.
Fornitura e posa in opera di acciaio tipo
B450C controllato in stabilimento in barre
ad aderenza migliorata e/o rete
elettrosaldata, di qualsiasi diametro,
compresi oneri per taglio,lavorazione,
legature, sfrido ed ogni altra opera
accessoria connessa:

b) del tipo B450C, controll, in stabil.:

Plinti

53,35 x 100      5.335,00

Cordoli

26,01 x 100      2.601,00

Pareti perimetrali

26,40 x 110      2.904,00

soletta di pavimentazione

270,75 x 160    43.320,00

cintura plinti esistenti

71,46 x 200    14.292,00

Sommano J.006/b) del t Kg    68.452,00 €               0,94 €      64.344,88

150 J.005 Casseforme per getti in c.a.
Casseforme in legname o metalliche per
getti di conglomerato cementizio armato
compresi oneri per chioderia, disarmante,
sfridi, disarmo, pulizia ed ogni altra opera
accessoria.

A Riportare: €    123.421,73
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Riporto: €    123.421,73

1. a) per opere di fondazione quali
plinti, travi rovescie, platee, basamenti,
zoccolature, ecc.:

Plinto tipo  1.80*3.00

13 x (2x(1,80+3,00)) x 0,70           87,36

13 x (0,90x4) x 0,40           18,72

Cordoli di collegamento plinti perimetrali

2 x (4,10x12+23,05) x 0,40           57,80

Pareti perimetrali

2 x (62,00+26,00) x 1,50         264,00

Sommano J.005/a) per o mq         427,88 €             20,00 €        8.557,60

Importo netto CALCESTRUZZI E
ACCIAIO PER C.A. €    131.979,33

Riepilogo

 DEMOLIZIONI €      19.940,10

 SCAVI €        5.938,55

 RIEMPIMENTI €        8.144,35

 TRATTAMENTI TERRENO €        3.300,00

 FONDAZIONI SPECIALI €      70.560,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. €    131.979,33

Importo netto AMPLIAMENTO
CAPANNONE A €    239.862,33

005 COMPOSIZIONE

 CANTIERIZZAZIONE

151 D.001 Impianto cantiere
Impianto di cantiere con evacuazione
acque superficiali, imbaulamento,
sgomberi sistemazione area di lavoro

            1,00

Sommano D.001 cad             1,00 €      25.000,00 €      25.000,00

Importo netto CANTIERIZZAZIONE €      25.000,00

 SCAVI

152 F.001 Scavo di sbancamento
Scavo a sezione aperta per sbancamento
e  splateamento in terre asciutte e
bagnate, anche se miste a pietre trovanti
in roccia dura da mina e relitti di muratura
fino a m³ 0,600; compreso il taglio e la
rimozione di radici e ceppaie, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere in funzione, quali fognature,
condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre
lo spianamento e la configurazione del
fondo, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, compreso l'onere del
trasporto del materiale di scavo non
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riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla
D.L. e la relativa indennità di discarica.
Compreso inoltre la protezione e
segnalazione diurna e notturna della zona
di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L..

scotico

17,50 x 38,50 x 0,25         168,44

23,00 x 16,40 x 0,25           94,30

Fino a quota +2.40 slm

17,50 x 38,50 x 0,25         168,44

23,00 x 16,40 x 0,25           94,30

Sommano F.001 m³         525,48 €               2,50 €        1.313,70

Importo netto SCAVI €        1.313,70

 TRATTAMENTI TERRENO

153 H.001 Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³
spessore cm 40
Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di
qualsiasi spessore, compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
Per spessore terreno da trattare pari a 40
cm

fondo scavo

17,50 x 38,50         673,75

23,00 x 16,40         377,20

Sommano H.001 m²      1.050,95 €               2,00 €        2.101,90

Importo netto TRATTAMENTI TERRENO €        2.101,90

 FONDAZIONI SPECIALI

154 I.001 Pali prefabbricati in c.a.c. tronco conici
Fornitura e posa in opera di pali
prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza
garantita, C 40/50 classe di esposizione
XC4, di tipo tronco conico con diametro
minimo in punta di 26 cm e conicità del
fusto di 1,5 cm/m, confezionato con
cemento tipo portland 32.5N pozzolanico
o d'altoforno, armati con barre di
confezione ed aggiuntive longitudinali e
staffe continue elicoidali in acciaio tipo
B450C, puntazza metallica, comprese le
operazioni di infissione, verticale o
inclinata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza ed in qualsiasi condizione,
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mediante battipalo attrezzato, compresa la
sistemazione delle teste alla quota
prescritta, il ripristino delle armature
sporgenti, la giunzione di più elementi per
pali lunghi oltre 16 m, compreso l'onere
delle prove di infissione ad inizio lavori e l'
impianto del cantiere.
.

a) palo Ø 260-530 lunghezza m 18,00

133 x 18,00      2.394,00

Sommano I.001/a) palo m      2.394,00 €             65,00 €    155.610,00

Importo netto FONDAZIONI SPECIALI €    155.610,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A.

155 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

A) Fondazioni a platea

37,47 x 15,28 x 1,00         572,54

15,40 x 21,00 x 1,00         323,40

Sommano J.002/A) Fonda m³         895,94 €             98,00 €      87.802,12

156 J.006 Acciaio per c.a.
Fornitura e posa in opera di acciaio tipo
B450C controllato in stabilimento in barre
ad aderenza migliorata e/o rete
elettrosaldata, di qualsiasi diametro,
compresi oneri per taglio,lavorazione,
legature, sfrido ed ogni altra opera
accessoria connessa:

A Riportare: €      87.802,12
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Riporto: €      87.802,12

b) del tipo B450C, controll, in stabil.:

895,94x100    89.594,00

Sommano J.006/b) del t Kg    89.594,00 €               0,94 €      84.218,36

157 J.005 Casseforme per getti in c.a.
Casseforme in legname o metalliche per
getti di conglomerato cementizio armato
compresi oneri per chioderia, disarmante,
sfridi, disarmo, pulizia ed ogni altra opera
accessoria.

1. a) per opere di fondazione quali
plinti, travi rovescie, platee, basamenti,
zoccolature, ecc.:

2 x (37,47+15,40+21,00) x 1,00         147,74

Sommano J.005/a) per o mq         147,74 €             20,00 €        2.954,80

Importo netto CALCESTRUZZI E
ACCIAIO PER C.A. €    174.975,28

Riepilogo

 CANTIERIZZAZIONE €      25.000,00

 SCAVI €        1.313,70

 TRATTAMENTI TERRENO €        2.101,90

 FONDAZIONI SPECIALI €    155.610,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. €    174.975,28

Importo netto COMPOSIZIONE €    359.000,88

006 ELETTROFILTRO

 CANTIERIZZAZIONE

158 D.001 Impianto cantiere
Impianto di cantiere con evacuazione
acque superficiali, imbaulamento,
sgomberi sistemazione area di lavoro

            1,00

Sommano D.001 cad             1,00 €      25.000,00 €      25.000,00

Importo netto CANTIERIZZAZIONE €      25.000,00

 SCAVI

159 F.001 Scavo di sbancamento
Scavo a sezione aperta per sbancamento
e  splateamento in terre asciutte e
bagnate, anche se miste a pietre trovanti
in roccia dura da mina e relitti di muratura
fino a m³ 0,600; compreso il taglio e la
rimozione di radici e ceppaie, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere in funzione, quali fognature,
condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre
lo spianamento e la configurazione del
fondo, l'eventuale profilatura di pareti,
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scarpate e cigli, compreso l'onere del
trasporto del materiale di scavo non
riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla
D.L. e la relativa indennità di discarica.
Compreso inoltre la protezione e
segnalazione diurna e notturna della zona
di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L..

fino a quota +2.80 slm - scotico

48,00 x 26,00 x 0,12         149,76

Sommano F.001 m³         149,76 €               2,50 €           374,40

Importo netto SCAVI €           374,40

 TRATTAMENTI TERRENO

160 H.001 Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³
spessore cm 40
Trattamento del terreno in situ a cemento
tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di
qualsiasi spessore, compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
Per spessore terreno da trattare pari a 40
cm

fondo scavo

48,00 x 26,00      1.248,00

Sommano H.001 m²      1.248,00 €               2,00 €        2.496,00

Importo netto TRATTAMENTI TERRENO €        2.496,00

 FONDAZIONI SPECIALI

161 I.001 Pali prefabbricati in c.a.c. tronco conici
Fornitura e posa in opera di pali
prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza
garantita, C 40/50 classe di esposizione
XC4, di tipo tronco conico con diametro
minimo in punta di 26 cm e conicità del
fusto di 1,5 cm/m, confezionato con
cemento tipo portland 32.5N pozzolanico
o d'altoforno, armati con barre di
confezione ed aggiuntive longitudinali e
staffe continue elicoidali in acciaio tipo
B450C, puntazza metallica, comprese le
operazioni di infissione, verticale o
inclinata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza ed in qualsiasi condizione,
mediante battipalo attrezzato, compresa la
sistemazione delle teste alla quota
prescritta, il ripristino delle armature
sporgenti, la giunzione di più elementi per
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pali lunghi oltre 16 m, compreso l'onere
delle prove di infissione ad inizio lavori e l'
impianto del cantiere.
.

a) palo Ø 260-530 lunghezza m 18,00

45 x 18,00         810,00

Sommano I.001/a) palo m         810,00 €             65,00 €      52.650,00

Importo netto FONDAZIONI SPECIALI €      52.650,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A.

162 J.002 Calcestruzzo per fondazioni e strutture
armate C32/40 XC4
Conglomerato cementizio per fondazioni
armate quali plinti, travi rovescie, platee,
ecc., gettato in opera vibrato entro
apposite casseforme, a qualsiasi
profondità, escluso l'onere delle
casseforme e della armatura metallica da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco:
Classe di resistenza minima a
compressione C32/40 (ai sensi D.M.
14.01.2008); classe di esposizione XC4;
Cemento tipo Portland sigla CE II/A-LL,
32.5 N, secondo prEN 206 (per getti in
periodo invernale utilizzare Cemento tipo
Portland sigla CE II/A-LL, 42.5 N)
Dosaggio di cemento minimo 340 Kg/mc;
Rapporto massimo A/C < 0.5; Diametro
massimo inerte 32 mm; Classe di
consistenza del getto S4;  Copriferro
minimo 35 mm; Scassero oppure durata
minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo
equivalente): 7 giorni.

A) Fondazioni a platea

46,00 x 24,00 x 0,60         662,40

Sommano J.002/A) Fonda m³         662,40 €             98,00 €      64.915,20

163 J.006 Acciaio per c.a.
Fornitura e posa in opera di acciaio tipo
B450C controllato in stabilimento in barre
ad aderenza migliorata e/o rete
elettrosaldata, di qualsiasi diametro,
compresi oneri per taglio,lavorazione,
legature, sfrido ed ogni altra opera
accessoria connessa:

b) del tipo B450C, controll, in stabil.:

662,40x100    66.240,00

Sommano J.006/b) del t Kg    66.240,00 €               0,94 €      62.265,60

A Riportare: €    127.180,80
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Riporto: €    127.180,80

164 J.005 Casseforme per getti in c.a.
Casseforme in legname o metalliche per
getti di conglomerato cementizio armato
compresi oneri per chioderia, disarmante,
sfridi, disarmo, pulizia ed ogni altra opera
accessoria.

1. a) per opere di fondazione quali
plinti, travi rovescie, platee, basamenti,
zoccolature, ecc.:

2 x (46,00+24,00) x 0,60           84,00

Sommano J.005/a) per o mq           84,00 €             20,00 €        1.680,00

Importo netto CALCESTRUZZI E
ACCIAIO PER C.A. €    128.860,80

Riepilogo

 CANTIERIZZAZIONE €      25.000,00

 SCAVI €           374,40

 TRATTAMENTI TERRENO €        2.496,00

 FONDAZIONI SPECIALI €      52.650,00

 CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. €    128.860,80

Importo netto ELETTROFILTRO €    209.381,20

010 TRATTAMENTO ACQUA

 PREFABBRICATI

165 O.007 Fabbricato Trattamento Acqua compreso
scavi, fondazioni, impianti, ecc
Fabbricato Trattamento Acqua compreso
scavi, fondazioni, impianti, ecc come da
elaborati di progetto

22,00 x 16,00         352,00

Sommano O.007 m²         352,00 €           300,00 €    105.600,00

Importo netto PREFABBRICATI €    105.600,00

Riepilogo

 PREFABBRICATI €    105.600,00

Importo netto TRATTAMENTO ACQUA €    105.600,00

011 DEMOLIZIONE FABBRICATI
ESISTENTI

 DEMOLIZIONI

166 E.003 Demolizione parziale di fabbricato
deposito sabbia
Demolizione di edifici industriali composti
da struttura portante in c.a, capriate in
c.a.p. e acciaio, manto di copertura in
lamiera e tegole, tamponamenti in
mattoni, strutture interne in acciaio.
Compreso demolizione di fondazioni,
impianti, pavimentazioni e quant’altro
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facente parte del fabbricato. Da realizzarsi
con mezzi idonei operando ogni
precauzione e lavorazione atte a
salvaguardare la porzione da mantenere.
In assenza di amianto per le parti visibili,
di parti impiantistiche e di apparati
elettromeccanici complessi.
Compreso selezione e classificazione dei
materiali di risulta, loro recupero e
riutilizzo in in alternativa conferimento a
discarica autorizzata del materiale
demolito compreso carico, scarico,
trasporto, indennità.
Compreso misure di salvaguardia per
l’abbattimento di polveri e rumori,
redazione del piano di demolizione
Compreso la livellazione del terreno post
demolizione
Valutazione vuoto per pieno fino alla quota
del piano di campagna

3 campate  - h media m 14.20

13,90 x 29,40 x 14,20      5.802,97

Sommano E.003 m³ 
vpp      5.802,97 €               3,00 €      17.408,91

167 E.004 Demolizione completa prefabbricato in
c.a. - cabine metano
Demolizione di edifici prefabbricati di
modeste dimensioni composti da struttura
portante prefabbricata in c.a, serramenti e
griglie di aereazione in metallo.
Compreso demolizione di fondazioni,
impianti, pavimentazioni e quant’altro
facente parte del fabbricato.
In assenza di amianto per le parti visibili,
di parti impiantistiche e di apparati
elettromeccanici complessi.
Compreso selezione e classificazione dei
materiali di risulta, loro recupero e
riutilizzo in in alternativa conferimento a
discarica autorizzata del materiale
demolito compreso carico, scarico,
trasporto, indennità.
Compreso misure di salvaguardia per
l’abbattimento di polveri e rumori,
redazione del piano di demolizione.
Compreso la livellazione del terreno post
demolizione
Valutazione vuoto per pieno fino alla quota
del piano di campagna

Cabina metano 1

5,56 x 8,64 x ((3,67+4,50)/2)         196,48

Cabina metano 2

5,30 x 2,51 x ((3,13+3,73)/2)           45,63

Sommano E.004 m³ 
vpp         242,11 €               5,00 €        1.210,55

A Riportare: €      18.619,46
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Riporto: €      18.619,46

Importo netto DEMOLIZIONI €      18.619,46

Riepilogo

 DEMOLIZIONI €      18.619,46

Importo netto DEMOLIZIONE
FABBRICATI ESISTENTI €      18.619,46

Riepilogo

001 AREA ESTERNA €        3.200,00

002 FORNO FUSORIO F1bis € 3.313.688,85

003 COMPLESSO RICOTTURA-COLD
END € 1.175.048,05

004 AMPLIAMENTO CAPANNONE A €    239.862,33

005 COMPOSIZIONE €    359.000,88

006 ELETTROFILTRO €    209.381,20

010 TRATTAMENTO ACQUA €    105.600,00

011 DEMOLIZIONE FABBRICATI
ESISTENTI €      18.619,46

Importo netto OPERE CIVILI € 5.424.400,77
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003.a FABBRICATI IN SPICCATO - IN
ACCIAIO

002 FORNO FUSORIO F1bis

Altro

 CARPENTERIA METALLICA

168 M.001 Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica per strutture
Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica per strutture, colonne scatolari e
/o intralicciate e/o composte con profilati
IPE, HE e simili in acciaio S355, compresi
oneri per tagli a misura, saldatura piastre,
forature, bulloneria ed ogni altra opera
accessoria, esclusi solamente la fornitura
e posa in opera dei tirafondi da pagarsi a
parte con i relativi prezzi di elenco;
zincata; per  capannoni in genere

Complessivi  600.000,00

a detrarre tirafondi

-(2912,64+1349,76)    -4.262,40

Copertra bocche di lupo cantina macchine
formatrici

4x4,05x1,20x50         972,00

Sommano M.001 Kg  596.709,60 €               2,75 € 1.640.951,40

169 M.002 Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica per baraccamenti, arcarecci, ecc
Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica, in profilati a L, a T, a C, ecc., in
a c c i a i o  S355 per le capriate, le
controventature, il baraccamento, gli
arcarecci, ecc. per i capannoni in genere;
finitura zincata.

Baraccati

4486x8    35.888,00

Arcarecci

3375x8    27.000,00

Sommano M.002 Kg    62.888,00 €               2,75 €    172.942,00

170 M.004 Fornitura e posa in opera di pannelli
coibentati
Fornitura e posa in opera di pannelli
coibentati tipo ROOF della METECNO,
costituiti da una lamiera grecata zincata e
preverniciata (nei colori standard del
fabbricante) dello spessore di mm 0.8
(lato esterno) e da una lamiera nervata
zincata e preverniciata (di colore bianco)
dello spessore di mm 0.8 (interno) con
interposto uno strato di lana di roccia dello
spessore di mm. 50 in opera escluse le
opere di lattoneria;

A Riportare: € 1.813.893,40
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Riporto: € 1.813.893,40

a) per copertura a falde:

     1.998,00

Sommano M.004/a) per c m²      1.998,00 €             50,00 €      99.900,00

171 M.004 Fornitura e posa in opera di pannelli
coibentati
Fornitura e posa in opera di pannelli
coibentati tipo ROOF della METECNO,
costituiti da una lamiera grecata zincata e
preverniciata (nei colori standard del
fabbricante) dello spessore di mm 0.8
(lato esterno) e da una lamiera nervata
zincata e preverniciata (di colore bianco)
dello spessore di mm 0.8 (interno) con
interposto uno strato di lana di roccia dello
spessore di mm. 50 in opera escluse le
opere di lattoneria;

b) per tamponamenti di pareti verticali:

     3.085,00

Sommano M.004/b) per t m²      3.085,00 €             50,00 €    154.250,00

172 M.008 Fornitura  e posa in opera di lamiera in
acciaio inox per grondaie, scossaline,
pluviali ecc
Fornitura  e posa in opera di lamiera in
acciaio inox per grondaie, scossaline,
pluviali, converse, coprigiunti angolari dei
pannelli di tamponamento e per opere di
lattoneria in genere, compresi oneri e
rivettature, sigillature dei giunti con mastici
siliconici ed ogni altra opera accessoria;
spessore lamiera mm 0.8.

     3.360,00

Sommano M.008 Kg      3.360,00 €             10,00 €      33.600,00

173 M.009 Solaio in lamiera collaborante
Esecuzione di solaio in struttura mista
acciaio-calcestruzzo, costituito da lamiera
grecata zincata a caldo tipo EGB2000 12
/10, da getto di soletta collaborante in
calcestruzzo spessore cm 22.5 avente
Classe Rck 30 con cemento CEM I 32,5,
lana di roccia cm 5 e lamiera microforata
verniciata spessore 8/10;  in opera a
qualunque altezza di imposta, compreso
la saldatura o la chiodatura alle travi
portanti in ferro, l'eventuale puntellazione
provvisoria, la posa di scossaline in
lamiera per il contenimento del getto in
prossimità di fori e bordi liberi, vibrazione
e livellazione del getto, compreso il ferro

A Riportare: € 2.101.643,40
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Riporto: € 2.101.643,40

aggiuntivo e di ripartizione in barre o reti.

        855,00

Sommano M.009 m²         855,00 €           120,00 €    102.600,00

Importo netto CARPENTERIA
METALLICA € 2.204.243,40

Riepilogo

 CARPENTERIA METALLICA € 2.204.243,40

Sommano € 2.204.243,40

 002.1) FORNO 1bis

Altro

 SERRAMENTI

174 Q.002 Fornitura e posa in opera di serramenti in
alluminio
Fornitura e posa in opera di serramenti
profilati estrusi di alluminio e vetrocamera,
come da elaborati grafici di progetto,
compreso fornitura e posa di controtelai,
imbotti e davanzali

prospetti S e N

2 x 45,54 x 2,50         227,70

prospetto W

1 x 25,30 x 2,50           63,25

prospetto E

12 x 4,50 x 1,50           81,00

Sommano Q.002 m²         371,95 €           350,00 €    130.182,50

175 Q.001 Fornitura e posa in opera di portone
industriale a tenuta polveri
Fornitura e posa in opera di portone
industriale a tenuta polveri in profili di
acciaio tubolare, compreso oneri per
controtelaio.

5 x 4,00 x 4,50           90,00

Sommano Q.001 m²           90,00 €           150,00 €      13.500,00

176 Q.003 Fornitura e posa in opera di porta per U.S.
completa di maniglione antipanico ed
accessori
Fornitura e posa in opera di porta per
esterno cieca realizzata con profili in
alluminio anodizzato o elettrocolorato e
pannello coibentato con pannelli in lana di
roccia rivestito sulle due facce in lamiera
di alluminio anodizzata o elettrocolorata,
dello spessore di 10/10 mm, compreso
ferramenta di sostegno e chiusura in
alluminio o acciaio, guarnizioni di tenuta in
gomma Dutral,  controtelaio in acciaio
zincato, telaio, sigillature, accessori d'uso,
assistenze murarie, coprifili, mostrine,

A Riportare: €    143.682,50
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Riporto: €    143.682,50

ponteggi, tagli e sfridi. Completa di
maniglione antipanico per U.S.

a) cm 90x210

            8,00

Sommano Q.003/a) cm 90 cad             8,00 €           400,00 €        3.200,00

Importo netto SERRAMENTI €    146.882,50

 IMPIANTI

177 R.001 Impianti elettrii, meccanici, antincendio
ecc.

Forno fusorio F1 bis

            1,00

Sommano R.001/Forno fu a 
corpo             1,00 €      60.000,00 €      60.000,00

Importo netto IMPIANTI €      60.000,00

Riepilogo

 SERRAMENTI €    146.882,50

 IMPIANTI €      60.000,00

Sommano €    206.882,50

 002.1.2) FORNO

 CARPENTERIA METALLICA

178 M.003 Fornitura e posa in opera di tirafondi   in
acciaio
Fornitura e posa in opera di tirafondi  in
acciaio, compresi oneri per filettatura,
dadi,rondelle, ecc.;

recuperatore + forno + fabbr. ausiliari

(8x41x5,55) x 1,60      2.912,64

Sommano M.003 Kg      2.912,64 €               5,50 €      16.019,52

Importo netto CARPENTERIA
METALLICA €      16.019,52

Riepilogo

 CARPENTERIA METALLICA €      16.019,52

Importo netto 002.1.2) FORNO €      16.019,52

Riepilogo

Altro €    206.882,50

 002.1.2) FORNO €      16.019,52

Importo netto 002.1) FORNO 1bis €    222.902,02

 002.2) CAPANNONE MACCHINE
FORMATRICI

Altro

 IMPIANTI
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179 R.001 Impianti elettrii, meccanici, antincendio
ecc.

Macchine formatrici

            1,00

Sommano R.001/Macchine a 
corpo             1,00 €      40.000,00 €      40.000,00

Importo netto IMPIANTI €      40.000,00

Riepilogo

 IMPIANTI €      40.000,00

Sommano €      40.000,00

 002.2.1) CANTINA

 CARPENTERIA METALLICA

180 M.003 Fornitura e posa in opera di tirafondi   in
acciaio
Fornitura e posa in opera di tirafondi  in
acciaio, compresi oneri per filettatura,
dadi,rondelle, ecc.;

(8x19x5,55) x 1,60      1.349,76

Sommano M.003 Kg      1.349,76 €               5,50 €        7.423,68

181 M.010 Strutture integrative ribassate per vassoi
con pedana a filo, esclusi vassoi e pedana

            3,00

Sommano M.010 cad             3,00 €      60.000,00 €    180.000,00

Importo netto CARPENTERIA
METALLICA €    187.423,68

Riepilogo

 CARPENTERIA METALLICA €    187.423,68

Importo netto 002.2.1) CANTINA €    187.423,68

 002.2.3) PLANCE E ACCESSORI
MACCHINE FORMATRICI

 CARPENTERIA METALLICA

182 M.011 Plance in acciaio macchina formatrici,
scalette, cosciali accessi,  scale in acciaio
laterali al forno, accesso locali ausiliari

            1,00

Sommano M.011 a 
corpo             1,00 €    540.000,00 €    540.000,00

Importo netto CARPENTERIA
METALLICA €    540.000,00

Riepilogo

 CARPENTERIA METALLICA €    540.000,00

Importo netto 002.2.3) PLANCE E
ACCESSORI MACCHINE FORMATRICI €    540.000,00
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Riepilogo

Altro €      40.000,00

 002.2.1) CANTINA €    187.423,68

 002.2.3) PLANCE E ACCESSORI
MACCHINE FORMATRICI €    540.000,00

Importo netto 002.2) CAPANNONE
MACCHINE FORMATRICI €    767.423,68

Riepilogo

Altro € 2.204.243,40

 002.1) FORNO 1bis €    222.902,02

 002.2) CAPANNONE MACCHINE
FORMATRICI €    767.423,68

Importo netto FORNO FUSORIO F1bis € 3.194.569,10

003 COMPLESSO RICOTTURA-COLD
END

Altro

 IMPIANTI

183 R.001 Impianti elettrii, meccanici, antincendio
ecc.

Ricottura - cold end

            1,00

Sommano R.001/Ricottur a 
corpo             1,00 €    150.000,00 €    150.000,00

Importo netto IMPIANTI €    150.000,00

Riepilogo

 IMPIANTI €    150.000,00

Sommano €    150.000,00

 003.2) COLD END

 CARPENTERIA METALLICA

184 M.001 Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica per strutture
Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica per strutture, colonne scatolari e
/o intralicciate e/o composte con profilati
IPE, HE e simili in acciaio S355, compresi
oneri per tagli a misura, saldatura piastre,
forature, bulloneria ed ogni altra opera
accessoria, esclusi solamente la fornitura
e posa in opera dei tirafondi da pagarsi a
parte con i relativi prezzi di elenco;
zincata; per  capannoni in genere

Struttura  300.000,00

A detrarre peso tirafondi    -2.331,00

Copertura cunicoli interni

36,50x(4,40x30x2+2,50x46)    13.833,50

22,20x(2x4,40x30+2,50x46,00)      8.413,80

A Riportare:  319.916,30
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Riporto:  319.916,30

Sommano M.001 Kg  319.916,30 €               2,75 €    879.769,83

185 M.002 Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica per baraccamenti, arcarecci, ecc
Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica, in profilati a L, a T, a C, ecc., in
a c c i a i o  S355 per le capriate, le
controventature, il baraccamento, gli
arcarecci, ecc. per i capannoni in genere;
finitura zincata.

Baraccati

2x100,00x10,20x9    18.360,00

Sommano M.002 Kg    18.360,00 €               2,75 €      50.490,00

186 M.004 Fornitura e posa in opera di pannelli
coibentati
Fornitura e posa in opera di pannelli
coibentati tipo ROOF della METECNO,
costituiti da una lamiera grecata zincata e
preverniciata (nei colori standard del
fabbricante) dello spessore di mm 0.8
(lato esterno) e da una lamiera nervata
zincata e preverniciata (di colore bianco)
dello spessore di mm 0.8 (interno) con
interposto uno strato di lana di roccia dello
spessore di mm. 50 in opera escluse le
opere di lattoneria;

a) per copertura a falde:

     5.712,00

Sommano M.004/a) per c m²      5.712,00 €             50,00 €    285.600,00

187 M.004 Fornitura e posa in opera di pannelli
coibentati
Fornitura e posa in opera di pannelli
coibentati tipo ROOF della METECNO,
costituiti da una lamiera grecata zincata e
preverniciata (nei colori standard del
fabbricante) dello spessore di mm 0.8
(lato esterno) e da una lamiera nervata
zincata e preverniciata (di colore bianco)
dello spessore di mm 0.8 (interno) con
interposto uno strato di lana di roccia dello
spessore di mm. 50 in opera escluse le
opere di lattoneria;

b) per tamponamenti di pareti verticali:

     2.040,00

Sommano M.004/b) per t m²      2.040,00 €             50,00 €    102.000,00

188 M.008 Fornitura  e posa in opera di lamiera in

A Riportare: € 1.317.859,83
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Riporto: € 1.317.859,83

acciaio inox per grondaie, scossaline,
pluviali ecc
Fornitura  e posa in opera di lamiera in
acciaio inox per grondaie, scossaline,
pluviali, converse, coprigiunti angolari dei
pannelli di tamponamento e per opere di
lattoneria in genere, compresi oneri e
rivettature, sigillature dei giunti con mastici
siliconici ed ogni altra opera accessoria;
spessore lamiera mm 0.8.

     5.000,00

Sommano M.008 Kg      5.000,00 €             10,00 €      50.000,00

189 M.003 Fornitura e posa in opera di tirafondi   in
acciaio
Fornitura e posa in opera di tirafondi  in
acciaio, compresi oneri per filettatura,
dadi,rondelle, ecc.;

(6x50x5,55) x 1,40      2.331,00

Sommano M.003 Kg      2.331,00 €               5,50 €      12.820,50

Importo netto CARPENTERIA
METALLICA € 1.380.680,33

 SERRAMENTI

190 Q.002 Fornitura e posa in opera di serramenti in
alluminio
Fornitura e posa in opera di serramenti
profilati estrusi di alluminio e vetrocamera,
come da elaborati grafici di progetto,
compreso fornitura e posa di controtelai,
imbotti e davanzali

In copertura

24 x 10,00 x 1,50         360,00

prospetto S

18 x 4,50 x 1,50         121,50

prospetto N

6 x 4,50 x 1,50           40,50

Sommano Q.002 m²         522,00 €           350,00 €    182.700,00

191 Q.001 Fornitura e posa in opera di portone
industriale a tenuta polveri
Fornitura e posa in opera di portone
industriale a tenuta polveri in profili di
acciaio tubolare, compreso oneri per
controtelaio.

2 x 4,00 x 4,50           36,00

Sommano Q.001 m²           36,00 €           150,00 €        5.400,00

192 Q.003 Fornitura e posa in opera di porta per U.S.
completa di maniglione antipanico ed
accessori
Fornitura e posa in opera di porta per
esterno cieca realizzata con profili in

A Riportare: €    188.100,00
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Riporto: €    188.100,00

alluminio anodizzato o elettrocolorato e
pannello coibentato con pannelli in lana di
roccia rivestito sulle due facce in lamiera
di alluminio anodizzata o elettrocolorata,
dello spessore di 10/10 mm, compreso
ferramenta di sostegno e chiusura in
alluminio o acciaio, guarnizioni di tenuta in
gomma Dutral,  controtelaio in acciaio
zincato, telaio, sigillature, accessori d'uso,
assistenze murarie, coprifili, mostrine,
ponteggi, tagli e sfridi. Completa di
maniglione antipanico per U.S.

a) cm 90x210

            6,00

Sommano Q.003/a) cm 90 cad             6,00 €           400,00 €        2.400,00

Importo netto SERRAMENTI €    190.500,00

Riepilogo

 CARPENTERIA METALLICA € 1.380.680,33

 SERRAMENTI €    190.500,00

Importo netto 003.2) COLD END € 1.571.180,33

Riepilogo

Altro €    150.000,00

 003.2) COLD END € 1.571.180,33

Importo netto COMPLESSO RICOTTURA
-COLD END € 1.721.180,33

004 AMPLIAMENTO CAPANNONE A

 CARPENTERIA METALLICA

193 M.001 Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica per strutture
Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica per strutture, colonne scatolari e
/o intralicciate e/o composte con profilati
IPE, HE e simili in acciaio S355, compresi
oneri per tagli a misura, saldatura piastre,
forature, bulloneria ed ogni altra opera
accessoria, esclusi solamente la fornitura
e posa in opera dei tirafondi da pagarsi a
parte con i relativi prezzi di elenco;
zincata; per  capannoni in genere

Complessivi

1558x32,50    50.635,00

A detrarre peso tirafondi       -792,54

Sommano M.001 Kg    49.842,46 €               2,75 €    137.066,77

194 M.002 Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica per baraccamenti, arcarecci, ecc
Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica, in profilati a L, a T, a C, ecc., in
a c c i a i o  S355 per le capriate, le

A Riportare: €    137.066,77
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controventature, il baraccamento, gli
arcarecci, ecc. per i capannoni in genere;
finitura zincata.

Baraccati      1.170,00

Sommano M.002 Kg      1.170,00 €               2,75 €        3.217,50

195 M.005 Fornitura e posa in opera di lamiera
grecate 8/10 zincate per copertura
capannoni
Fornitura e posa in opera di lamiera
grecate  zincate per copertura capannoni,
spessore mm 8/10,  internamente finite
con normale preverniciatura Backcoat (nei
colori chiari  standard del fabbricante);
esternamente finite con trattamento
resistente ad agenti corrosivi a mezzo
preverniciatura  Top  100  RAL 9200
PLASTISOL  da 100 micron;  profilo
lamiera  A40P920-G6  della  METECNO
o  similare;  in  opera escluse opere di
lattoneria:
Misurazione effettiva sullo sviluppo delle
falde:

     1.558,00

Sommano M.005 m²      1.558,00 €             22,50 €      35.055,00

196 M.007 Sovrapprezzo per inserimento Shed

8 x 10,00           80,00

Sommano M.007 m           80,00 €           100,00 €        8.000,00

197 M.006 Fornitura e posa in opera di lamiera
grecata 8/10 zincata preverniciata per
rivestimenti
Fornitura e posa in opera di lamiera
grecata zincata preverniciata  tipo Magona
3000 per la parte esterna e   con  solo
primer per la parte interna dello  spessore
di mm 8/10 (colori  chiari  standard  del
fabbricante) per tamponamenti di pareti
verticali dei capannoni forno;  profilo
lamiera  A40-P920-G6,  escluse opere  di
lattoneria.
Misurazione effettiva delle superfici
tamponate, senza detrazione di fori
inferiori a mq 2.00

        844,00

Sommano M.006 m²         844,00 €             22,50 €      18.990,00

198 M.008 Fornitura  e posa in opera di lamiera in
acciaio inox per grondaie, scossaline,
pluviali ecc
Fornitura  e posa in opera di lamiera in
acciaio inox per grondaie, scossaline,
pluviali, converse, coprigiunti angolari dei

A Riportare: €    202.329,27
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pannelli di tamponamento e per opere di
lattoneria in genere, compresi oneri e
rivettature, sigillature dei giunti con mastici
siliconici ed ogni altra opera accessoria;
spessore lamiera mm 0.8.

     1.500,00

Sommano M.008 Kg      1.500,00 €             10,00 €      15.000,00

199 M.003 Fornitura e posa in opera di tirafondi   in
acciaio
Fornitura e posa in opera di tirafondi  in
acciaio, compresi oneri per filettatura,
dadi,rondelle, ecc.;

(6x17x5,55) x 1,40         792,54

Sommano M.003 Kg         792,54 €               5,50 €        4.358,97

Importo netto CARPENTERIA
METALLICA €    221.688,24

 SERRAMENTI

200 Q.002 Fornitura e posa in opera di serramenti in
alluminio
Fornitura e posa in opera di serramenti
profilati estrusi di alluminio e vetrocamera,
come da elaborati grafici di progetto,
compreso fornitura e posa di controtelai,
imbotti e davanzali

In copertura

8 x 10,00 x 1,50         120,00

Sommano Q.002 m²         120,00 €           350,00 €      42.000,00

201 Q.001 Fornitura e posa in opera di portone
industriale a tenuta polveri
Fornitura e posa in opera di portone
industriale a tenuta polveri in profili di
acciaio tubolare, compreso oneri per
controtelaio.

1 x 4,00 x 4,50           18,00

Sommano Q.001 m²           18,00 €           150,00 €        2.700,00

202 Q.003 Fornitura e posa in opera di porta per U.S.
completa di maniglione antipanico ed
accessori
Fornitura e posa in opera di porta per
esterno cieca realizzata con profili in
alluminio anodizzato o elettrocolorato e
pannello coibentato con pannelli in lana di
roccia rivestito sulle due facce in lamiera
di alluminio anodizzata o elettrocolorata,
dello spessore di 10/10 mm, compreso
ferramenta di sostegno e chiusura in
alluminio o acciaio, guarnizioni di tenuta in
gomma Dutral,  controtelaio in acciaio
zincato, telaio, sigillature, accessori d'uso,
assistenze murarie, coprifili, mostrine,
ponteggi, tagli e sfridi. Completa di

A Riportare: €      44.700,00
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maniglione antipanico per U.S.

a) cm 90x210

            1,00

Sommano Q.003/a) cm 90 cad             1,00 €           400,00 €           400,00

Importo netto SERRAMENTI €      45.100,00

 IMPIANTI

203 R.001 Impianti elettrii, meccanici, antincendio
ecc.

Ampliamento capannone A

            1,00

Sommano R.001/Ampliame a 
corpo             1,00 €      50.000,00 €      50.000,00

Importo netto IMPIANTI €      50.000,00

Riepilogo

 CARPENTERIA METALLICA €    221.688,24

 SERRAMENTI €      45.100,00

 IMPIANTI €      50.000,00

Importo netto AMPLIAMENTO
CAPANNONE A €    316.788,24

Riepilogo

002 FORNO FUSORIO F1bis € 3.194.569,10

003 COMPLESSO RICOTTURA-COLD
END € 1.721.180,33

004 AMPLIAMENTO CAPANNONE A €    316.788,24

Importo netto FABBRICATI IN
SPICCATO - IN ACCIAIO € 5.232.537,67
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003.b FABBRICATI IN SPICCATO
- PREFABBRICATI

007 MANUTENZIONI GENERALI

 PREFABBRICATI

204 O.005 Fabbricato Manutenzioni Generali
compreso scavi, fondazioni, impianti, ecc
Fabbricato Manutenzioni Generali
compreso scavi, fondazioni, impianti, ecc
come da elaborati di progetto

88,00 x 20,00      1.760,00

Sommano O.005 m²      1.760,00 €           300,00 €    528.000,00

205 O.002 Tettoie e pensiline
Realizzazione tettoie e pensiline in
carpenteria metallica come da elaborati
esecutivi

2x12,00x5,00         120,00

Sommano O.002 m²         120,00 €           150,00 €      18.000,00

Importo netto PREFABBRICATI €    546.000,00

Riepilogo

 PREFABBRICATI €    546.000,00

Importo netto MANUTENZIONI
GENERALI €    546.000,00

008 CABINA ELETTRICA E
COMPRESSORI

 PREFABBRICATI

206 O.006 Fabbricato Cabina Elettrica e Compressori
compreso scavi, fondazioni, impianti, ecc
Fabbricato Cabina Elettrica e Compressori
compreso scavi, fondazioni, impianti, ecc
come da elaborati di progetto

30,74 x 30,00         922,20

Sommano O.006 m²         922,20 €           400,00 €    368.880,00

Importo netto PREFABBRICATI €    368.880,00

Riepilogo

 PREFABBRICATI €    368.880,00

Importo netto CABINA ELETTRICA E
COMPRESSORI €    368.880,00

009 REFETTORIO E SPOGLIATOI

 PREFABBRICATI

207 O.004 Fabbricato Refettorio/spogliatoi compreso
scavi, fondazioni, impianti, ecc
Fabbricato Refettorio/spogliatoi compreso
scavi, fondazioni, impianti, ecc come da
elaborati di progetto

40,00 x 25,00      1.000,00

A Riportare:      1.000,00
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Riporto:      1.000,00

Sommano O.004 m²      1.000,00 €           700,00 €    700.000,00

208 O.002 Tettoie e pensiline
Realizzazione tettoie e pensiline in
carpenteria metallica come da elaborati
esecutivi

2,66 x 28           74,48

2,50 x 11,83           29,58

30,50 x 2           61,00

40 x 3,00         120,00

Sommano O.002 m²         285,06 €           150,00 €      42.759,00

Importo netto PREFABBRICATI €    742.759,00

Riepilogo

 PREFABBRICATI €    742.759,00

Importo netto REFETTORIO E
SPOGLIATOI €    742.759,00

Riepilogo

007 MANUTENZIONI GENERALI €    546.000,00

008 CABINA ELETTRICA E
COMPRESSORI €    368.880,00

009 REFETTORIO E SPOGLIATOI €    742.759,00

Importo netto FABBRICATI IN
SPICCATO - PREFABBRICATI € 1.657.639,00
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004 SOMME A DISPOSIZIONE

012 ALTRE PICCOLE OPERE

 ALTRE PICCOLE OPERE

209 V.002 Altre piccole opere
Minuterie e opere di dettaglio
complementari alle opere principali non
computabili a misura

            1,00

Sommano V.002 a 
corpo             1,00 €    200.000,00 €    200.000,00

Importo netto ALTRE PICCOLE OPERE €    200.000,00

Riepilogo

 ALTRE PICCOLE OPERE €    200.000,00

Importo netto ALTRE PICCOLE OPERE €    200.000,00

013 ECONOMIE

 ECONOMIE

210 W.001 Economie
Lavori e assistenze in economia non
computabili a misura

            1,00

Sommano W.001 a 
corpo             1,00 €    300.000,00 €    300.000,00

Importo netto ECONOMIE €    300.000,00

Riepilogo

 ECONOMIE €    300.000,00

Importo netto ECONOMIE €    300.000,00

Riepilogo

012 ALTRE PICCOLE OPERE €    200.000,00

013 ECONOMIE €    300.000,00

Importo netto SOMME A DISPOSIZIONE €    500.000,00
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Riepilogo

001 MOVIMENTI TERRA, STRADE,
SISTEMAZIONE IDRAULICA E RETI €    156.668,30

002 OPERE CIVILI € 5.424.400,77

003.a FABBRICATI IN SPICCATO - IN
ACCIAIO € 5.232.537,67

003.b FABBRICATI IN SPICCATO
- PREFABBRICATI € 1.657.639,00

004 SOMME A DISPOSIZIONE €    500.000,00

ImpC Sommano €12.971.245,74
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE DI 

LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

001 MOVIMENTI TERRA,
STRADE, SISTEMAZIONE
IDRAULICA E RETI € 156.668,30 €  156.668,30 € 156.668,30      1.21

001 AREA ESTERNA (€156.668,30) (€156.668,30) (€156.668,30)      1.21

002 OPERE CIVILI €5.424.400,77 €5.424.400,77 €5.424.400,77    41.82

001 AREA ESTERNA (€  3.200,00) (€   3.200,00) (€  3.200,00)      0.02

002 FORNO FUSORIO F1bis (€3.313.688,85) (€3.313.688,85)(€3.313.688,85)    25.55

Altro Altro (€50.000,00) (€ 50.000,00) (€50.000,00)      0.39

002.1) FORNO 1bis (€1.912.682,71) (€1.912.682,71)(€1.912.682,71)    14.75

002.1.1)
RECUPERATORE (€1.249.179,29) (€1.249.179,29)(€1.249.179,29)      9.63

002.1.2) FORNO (€337.672,02) (€337.672,02) (€337.672,02)      2.60

002.1.3)
CAPANNONI
AUSILIARI (€325.831,40) (€325.831,40) (€325.831,40)      2.51

002.2) CAPANNONE
MACCHINE
FORMATRICI (€1.351.006,14) (€1.351.006,14)(€1.351.006,14)    10.42

002.2.1) CANTINA (€1.096.012,36) (€1.096.012,36)(€1.096.012,36)      8.45

002.2.2) RAMPA E
CUNICOLO
ESTERNO (€254.993,78) (€254.993,78) (€254.993,78)      1.97

003 COMPLESSO
RICOTTURA-COLD END (€1.175.048,05) (€1.175.048,05)(€1.175.048,05)      9.06

003.1) RICOTTURA (€442.171,83) (€442.171,83) (€442.171,83)      3.41

003.2) COLD END (€732.876,22) (€732.876,22) (€732.876,22)      5.65

004 AMPLIAMENTO
CAPANNONE A (€239.862,33) (€239.862,33) (€239.862,33)      1.85

005 COMPOSIZIONE (€359.000,88) (€359.000,88) (€359.000,88)      2.77

006 ELETTROFILTRO (€209.381,20) (€209.381,20) (€209.381,20)      1.61

010 TRATTAMENTO ACQUA (€105.600,00) (€105.600,00) (€105.600,00)      0.81

011 DEMOLIZIONE
FABBRICATI ESISTENTI (€18.619,46) (€ 18.619,46) (€18.619,46)      0.14

003.a FABBRICATI IN SPICCATO
- IN ACCIAIO €5.232.537,67 €5.232.537,67 €5.232.537,67    40.34

002 FORNO FUSORIO F1bis (€3.194.569,10) (€3.194.569,10)(€3.194.569,10)    24.63

Altro Altro (€2.204.243,40) (€2.204.243,40)(€2.204.243,40)    16.99

002.1) FORNO 1bis (€222.902,02) (€222.902,02) (€222.902,02)      1.72

Altro Altro (€206.882,50) (€206.882,50) (€206.882,50)      1.59

002.1.2) FORNO (€16.019,52) (€ 16.019,52) (€16.019,52)      0.12

002.2) CAPANNONE
MACCHINE
FORMATRICI (€767.423,68) (€767.423,68) (€767.423,68)      5.92

Altro Altro (€40.000,00) (€ 40.000,00) (€40.000,00)      0.31

002.2.1) CANTINA (€187.423,68) (€187.423,68) (€187.423,68)      1.44

002.2.3) PLANCE E
ACCESSORI
MACCHINE
FORMATRICI (€540.000,00) (€540.000,00) (€540.000,00)      4.16
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE DI 

LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

003 COMPLESSO
RICOTTURA-COLD END (€1.721.180,33) (€1.721.180,33)(€1.721.180,33)    13.27

Altro Altro (€150.000,00) (€150.000,00) (€150.000,00)      1.16

003.2) COLD END (€1.571.180,33) (€1.571.180,33)(€1.571.180,33)    12.11

004 AMPLIAMENTO
CAPANNONE A (€316.788,24) (€316.788,24) (€316.788,24)      2.44

003.b FABBRICATI IN SPICCATO
- PREFABBRICATI €1.657.639,00 €1.657.639,00 €1.657.639,00    12.78

007 MANUTENZIONI
GENERALI (€546.000,00) (€546.000,00) (€546.000,00)      4.21

008 CABINA ELETTRICA E
COMPRESSORI (€368.880,00) (€368.880,00) (€368.880,00)      2.84

009 REFETTORIO E
SPOGLIATOI (€742.759,00) (€742.759,00) (€742.759,00)      5.73

004 SOMME A DISPOSIZIONE € 500.000,00 €  500.000,00 € 500.000,00      3.85

012 ALTRE PICCOLE OPERE (€200.000,00) (€200.000,00) (€200.000,00)      1.54

013 ECONOMIE (€300.000,00) (€300.000,00) (€300.000,00)      2.31

TOTALE €12.971.245,74€12.971.245,74 €12.971.245,74€12.971.245,74  100.00
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Indice categorie

001 - MOVIMENTI TERRA, STRADE, SISTEMAZIONE IDRAULICA E RETI pag.                         1

001 - AREA ESTERNA pag.                         1

TRATTAMENTI TERRENO pag.                         1

PAVIMENTAZIONI STRADALI pag.                         1

FOGNATURE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE pag.                         1

002 - OPERE CIVILI pag.                         5

001 - AREA ESTERNA pag.                         5

DEMOLIZIONI pag.                         5

002 - FORNO FUSORIO F1bis pag.                         5

002 - Altro pag.                         5

CANTIERIZZAZIONE pag.                         5

002.1) FORNO 1bis pag.                         5

002.1.1) RECUPERATORE pag.                         5

DEMOLIZIONI pag.                         5

SCAVI pag.                         6

RIEMPIMENTI pag.                         8

TRATTAMENTI TERRENO pag.                         9

FONDAZIONI SPECIALI pag.                         9

CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. pag.                       12

IMPERMEABILIZZAZIONI pag.                       15

FINITURE pag.                       15

002.1.2) FORNO pag.                       16

DEMOLIZIONI pag.                       16

SCAVI pag.                       16

RIEMPIMENTI pag.                       18

TRATTAMENTI TERRENO pag.                       19

FONDAZIONI SPECIALI pag.                       19

CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. pag.                       21

FINITURE pag.                       24

002.1.3) CAPANNONI AUSILIARI pag.                       24

DEMOLIZIONI pag.                       24

SCAVI pag.                       25

RIEMPIMENTI pag.                       27

TRATTAMENTI TERRENO pag.                       28

FONDAZIONI SPECIALI pag.                       29

CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. pag.                       29

MURATURE pag.                       32

002.2) CAPANNONE MACCHINE FORMATRICI pag.                       33

002.2.1) CANTINA pag.                       33

CANTIERIZZAZIONE pag.                       33

DEMOLIZIONI pag.                       34

SCAVI pag.                       34

TRATTAMENTI TERRENO pag.                       36

FONDAZIONI SPECIALI pag.                       36

CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. pag.                       37

IMPERMEABILIZZAZIONI pag.                       40

FINITURE pag.                       41
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002.2.2) RAMPA E CUNICOLO ESTERNO pag.                       42

DEMOLIZIONI pag.                       42

SCAVI pag.                       42

RIEMPIMENTI pag.                       43

TRATTAMENTI TERRENO pag.                       44

FONDAZIONI SPECIALI pag.                       44

CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. pag.                       45

IMPERMEABILIZZAZIONI pag.                       48

FINITURE pag.                       49

003 - COMPLESSO RICOTTURA-COLD END pag.                       50

003.1) RICOTTURA pag.                       50

DEMOLIZIONI pag.                       50

SCAVI pag.                       50

RIEMPIMENTI pag.                       51

TRATTAMENTI TERRENO pag.                       53

FONDAZIONI SPECIALI pag.                       53

CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. pag.                       54

IMPERMEABILIZZAZIONI pag.                       57

MURATURE pag.                       58

FINITURE pag.                       58

003.2) COLD END pag.                       59

DEMOLIZIONI pag.                       59

SCAVI pag.                       59

RIEMPIMENTI pag.                       61

TRATTAMENTI TERRENO pag.                       63

FONDAZIONI SPECIALI pag.                       63

CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. pag.                       64

IMPERMEABILIZZAZIONI pag.                       68

FINITURE pag.                       69

004 - AMPLIAMENTO CAPANNONE A pag.                       69

DEMOLIZIONI pag.                       69

SCAVI pag.                       70

RIEMPIMENTI pag.                       72

TRATTAMENTI TERRENO pag.                       73

FONDAZIONI SPECIALI pag.                       73

CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. pag.                       74

005 - COMPOSIZIONE pag.                       77

CANTIERIZZAZIONE pag.                       77

SCAVI pag.                       77

TRATTAMENTI TERRENO pag.                       78

FONDAZIONI SPECIALI pag.                       78

CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. pag.                       79

006 - ELETTROFILTRO pag.                       80

CANTIERIZZAZIONE pag.                       80

SCAVI pag.                       80

TRATTAMENTI TERRENO pag.                       81

FONDAZIONI SPECIALI pag.                       81

CALCESTRUZZI E ACCIAIO PER C.A. pag.                       82
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010 - TRATTAMENTO ACQUA pag.                       83

PREFABBRICATI pag.                       83

011 - DEMOLIZIONE FABBRICATI ESISTENTI pag.                       83

DEMOLIZIONI pag.                       83

003.a - FABBRICATI IN SPICCATO - IN ACCIAIO pag.                       86

002 - FORNO FUSORIO F1bis pag.                       86

003.a - Altro pag.                       86

CARPENTERIA METALLICA pag.                       86

002.1) FORNO 1bis pag.                       88

003.a - Altro pag.                       88

SERRAMENTI pag.                       88

IMPIANTI pag.                       89

002.1.2) FORNO pag.                       89

CARPENTERIA METALLICA pag.                       89

002.2) CAPANNONE MACCHINE FORMATRICI pag.                       89

003.a - Altro pag.                       89

IMPIANTI pag.                       89

002.2.1) CANTINA pag.                       90

CARPENTERIA METALLICA pag.                       90

002.2.3) PLANCE E ACCESSORI MACCHINE FORMATRICI pag.                       90

CARPENTERIA METALLICA pag.                       90

003 - COMPLESSO RICOTTURA-COLD END pag.                       91

003.a - Altro pag.                       91

IMPIANTI pag.                       91

003.2) COLD END pag.                       91

CARPENTERIA METALLICA pag.                       91

SERRAMENTI pag.                       93

004 - AMPLIAMENTO CAPANNONE A pag.                       94

CARPENTERIA METALLICA pag.                       94

SERRAMENTI pag.                       96

IMPIANTI pag.                       97

003.b - FABBRICATI IN SPICCATO - PREFABBRICATI pag.                       98

007 - MANUTENZIONI GENERALI pag.                       98

PREFABBRICATI pag.                       98

008 - CABINA ELETTRICA E COMPRESSORI pag.                       98

PREFABBRICATI pag.                       98

009 - REFETTORIO E SPOGLIATOI pag.                       98

PREFABBRICATI pag.                       98

004 - SOMME A DISPOSIZIONE pag.                     100

012 - ALTRE PICCOLE OPERE pag.                     100

ALTRE PICCOLE OPERE pag.                     100

013 - ECONOMIE pag.                     100

ECONOMIE pag.                     100
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