


- LEGENDA**
- PACCHETTO TIPO 1 - PAVIMENTAZIONE STALLI PARCHEGGI (60% TIPO A, 40% TIPO B)
 - PACCHETTO TIPO 2 - PAVIMENTAZIONE VIABILITA' PARCHEGGI
 - PACCHETTO TIPO 3 - PAVIMENTAZIONE PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI
 - PACCHETTO TIPO 4 - AIUOLE A VERDE
 - PACCHETTO TIPO 5 - PAVIMENTAZIONI IN STABILIZZANTI NATURALI
 - PACCHETTO TIPO 6 - PAVIMENTAZIONI CAMPI SPORTIVI

PACCHETTO TIPO 6
La pavimentazione dei campi sportivi previsti nelle aree indicate sarà funzione della tipologia di sport prevista per quei campi.


0 20 40 60 80 100m





PACCHETTO TIPO 1 A
STALLI PARCHEGGI - 60% della superficie dei posti auto
Scala 1:20



PACCHETTO TIPO 1 B
STALLI PARCHEGGI - 40% della superficie dei posti auto
Scala 1:20




PACCHETTO TIPO 2
VIABILITA' PARCHEGGI
Scala 1:20




PACCHETTO TIPO 3
PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI
Scala 1:20



PACCHETTO TIPO 4
AIUOLE A VERDE
Scala 1:20



PACCHETTO TIPO 5
PAVIMENTAZIONE IN STABILIZZANTI NATURALI
Scala 1:20



COMMITTENTE



COMUNE DI VENEZIA



PROGETTO

**PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2
INTERVENTO 2.2.
BOSCO DELLO SPORT
Intervento 102 - Opere di urbanizzazione interna**

PROGETTISTA



30015 Mirano (VE)
Viale Venezia, 81/10
www.f&m-ingenieri.com
Tel. +39 041 5280 711
Email: info@f&m-ingenieri.com

EMISSIONE

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO-ECONOMICA**

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime indicazioni e prescrizioni per la misura del Piano di Sicurezza e dell'aggiornamento dello studio del traffico).

TITOLO ELABORATO

OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA

Planimetria e pacchetti delle pavimentazioni particolari

REV. DATA FILE OGGETTO DIS. APPR.

a	18/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Simone Agnoli

ELABORATO IN

Q-014

DATA: 18/03/2022

SCALA: Varie

FILE: 10/03/2022-10/03/2022

PROGETTO: L. Rizzato

DISEGNO: G. Sarto

VERIFICA: S. Rizzo

APPROVAZIONE: A. Bonaventura